

Номер закупки: 084-0021889

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Ф.С.Гутнев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-349847
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: 0701-6-КС от 01.07.2026
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Московская область МО, Луховицкий р-н, п. Каданок, 50:35:0010305:362
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика
по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ с тр-ром 16 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. Мох с установкой РЛКВ-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, ПС Белоомут № 360, МО, Луховицкий р-н, п. Каданок, 50:35:0010305:362

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
☐	Разработка исходно-разрешительной документации	
☐	Оформление земельно-правовых отношений	
☐	Получение ТУ от сторонних организаций	
☐	Выполнение изыскательских работ	
☐	Разработка вариантов основных технических решений	
☐	Разработка технико-экономического обоснования	
☐	Разработка проектной документации	
☐	Выполнение авторского надзора	
☐	Проведение государственной экспертизы	
☐	Строительство на условиях "под ключ"	
☒	Выполнение подготовительных работ	
☒	Выполнение строительных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☒	Выполнение монтажных работ	
☒	Предоставление оборудования	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемое оборудование является "Используемым".
☒	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемые материалы являются "Используемыми".
☒	Выполнение шеф-монтажных работ	
☒	Выполнение пуско-наладочных работ	
☒	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
☒	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
☒	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☐	да
	☒	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 422 660,72 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	0,00 руб.
АН	0,00 руб.
ППТ	0,00 руб.
СМР	204 733,81 руб.
Оборудование	172 592,30 руб.
ПНР	45 334,60 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора
Окончание работ: 15.01.2027

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника
управления капитального строительства



подпись

С.А.Кузнецов
Ф.И.О.



подпись

Н.Н.Косач
Ф.И.О.

Начальник финансово-экономического управления

24.08.2026

Расчет предельной стоимости. лота Выполнение СМР, ПНР полным извлечением Подразчика по титулу: Строительство МТП-1(60)10(0,4 кВ с тр-ром 16 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. Мох с установкой РДКВ-10 кВ, ВЛД-0,38 кВ, ПС Беломут № 340, МО, Луизианский р-н, п. Катанок, 50:35:0010305:362

Идентификатор инвестиционного проекта: 1.349847

Наименование инвестиционного проекта: Строительство МТТ-160 10(0,4 кВ с транс- В.Д.И.0,18 кВ, ПС Геронимет № 360, МО, Лысковский р-он, п. Каданов. 50-35-0010305-562.

СПРАВОЧНО: расчет полной стоимости инвестирования проекта в определенный уровень цен в соответствии с утвержденной ППР (группировка корректировки ППР)												
месяц и год составления сметы	Группа затрат	Исчисляемые затраты	%	Структурально-выполняемые работы (услуга структурных организаций)	Оборудование, мебель и инвентарь	Проектно-изыскательские работы	Содержание службы заказчика	Прочие (за вычетом НДС, ППР и ППР)	Обслуживание машин (эксплуатация %)	ИТОГО		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01-2001	Счета в блоком уровне цен	Главы 1-12 Сметного сметного расчета	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Счета в блоком уровне цен	Непредельные расходы	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Счета в блоком уровне цен	Итого	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Счета в блоком уровне цен	кроме того НДС неплательщик	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	Счета в блоком уровне цен	Итого с НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	Счета в текущем уровне цен	Главы 1-12 Сметного сметного расчета	100,00%	167 814,60	141 469,10	37 159,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 443,21
	Счета в текущем уровне цен	Непредельные расходы	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Счета в текущем уровне цен	Итого	100%	167 814,60	141 469,10	37 159,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 443,21
	Счета в текущем уровне цен	кроме того НДС неплательщик	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	Счета в текущем уровне цен	Итого с НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
01-2025	Затраты на реализацию	Открытые сметы, стоимость	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затраты на реализацию	кроме того НДС неплательщик	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	Затраты на реализацию	Итого с НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	Затраты на реализацию	Закрытые сметы, стоимость	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затраты на реализацию	кроме того НДС неплательщик	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	Затраты на реализацию	Итого с НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	Затраты на реализацию	Фактические расходы на оплату работ, выполненных	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затраты на реализацию	кроме того НДС неплательщик	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	Затраты на реализацию	Итого с НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	Затраты на реализацию	Неэксплуатационный остаток на конец периода	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-2027	Затраты на реализацию	кроме того НДС неплательщик	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	Затраты на реализацию	Итого с НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	Затраты на реализацию	Неэксплуатационный остаток на конец периода	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затраты на реализацию	кроме того НДС неплательщик	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	Затраты на реализацию	Итого с НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	Затраты на реализацию	Неэксплуатационный объем сметы на	на	167 814,60	141 469,10	37 159,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 443,21
	Затраты на реализацию	индекс корректировки сметы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	Затраты на реализацию	Итого с НДС	на	167 814,60	141 469,10	37 159,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 443,21
	Затраты на реализацию	Итого с НДС	на	167 814,60	141 469,10	37 159,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 443,21
	Затраты на реализацию	Итого с НДС	на	167 814,60	141 469,10	37 159,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 443,21
01-2029	Затраты на реализацию	Итого с НДС	на	167 814,60	141 469,10	37 159,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 443,21
	Затраты на реализацию	Итого с НДС	на	167 814,60	141 469,10	37 159,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 443,21
	Затраты на реализацию	Итого с НДС	на	167 814,60	141 469,10	37 159,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 443,21
	Затраты на реализацию	Итого с НДС	на	167 814,60	141 469,10	37 159,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 443,21
	Затраты на реализацию	Итого с НДС	на	167 814,60	141 469,10	37 159,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 443,21
	Затраты на реализацию	Итого с НДС	на	167 814,60	141 469,10	37 159,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 443,21
	Затраты на реализацию	Итого с НДС	на	167 814,60	141 469,10	37 159,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 443,21
	Затраты на реализацию	Итого с НДС	на	167 814,60	141 469,10	37 159,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 443,21
	Затраты на реализацию	Итого с НДС	на	167 814,60	141 469,10	37 159,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 443,21
	Затраты на реализацию	Итого с НДС	на	167 814,60	141 469,10	37 159,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 443,21
01-2031	Затраты на реализацию	Итого с НДС	на	167 814,60	141 469,10	37 159,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 443,21
	Затраты на реализацию	Итого с НДС	на	167 814,60	141 469,10	37 159,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 443,21
	Затраты на реализацию	Итого с НДС	на	167 814,60	141 469,10	37 159,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 443,21
	Затраты на реализацию	Итого с НДС	на	167 814,60	141 469,10	37 159,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 443,21
	Затраты на реализацию	Итого с НДС	на	167 814,60	141 469,10	37 159,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 443,21
	Затраты на реализацию	Итого с НДС	на	167 814,60	141 469,10	37 159,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 443,21
	Затраты на реализацию	Итого с НДС	на	167 814,60	141 469,10	37 159,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 443,21
	Затраты на реализацию	Итого с НДС	на	167 814,60	141 469,10	37 159,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 443,21
	Затраты на реализацию	Итого с НДС	на	167 814,60	141 469,10	37 159,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 443,21
	Затраты на реализацию	Итого с НДС	на	167 814,60	141 469,10	37 159,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 443,21
01-2033	Затраты на реализацию	Итого с НДС	на	167 814,60	141 469,10	37 159,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 443,21
	Затраты на реализацию	Итого с НДС	на	167 814,60	141 469,10	37 159,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 443,21
	Затраты на реализацию	Итого с НДС	на	167 814,60	141 469,10	37 159,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 443,21
	Затраты на реализацию	Итого с НДС	на	167 814,60	141 469,10	37 159,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 443,21
	Затраты на реализацию	Итого с НДС	на	167 814,60	141 469,10	37 159,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 443,21
	Затраты на реализацию	Итого с НДС	на	167 814,60	141 469,10	37 159,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 443,21
	Затраты на реализацию	Итого с НДС	на	167 814,60	141 469,10	37 159,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 443,21
	Затраты на реализацию	Итого с НДС	на	167 814,60	141 469,10	37 159,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 443,21
	Затраты на реализацию	Итого с НДС	на	167 814,60	141 469,10	37 159,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 443,21
	Затраты на реализацию	Итого с НДС	на	167 814,60	141 469,10	37 159,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 443,21
01-2035	Затраты на реализацию	Итого с НДС	на	167 814,60	141 469,10	37 159,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 443,21
	Затраты на реализацию	Итого с НДС	на	167 814,60	141 469,10	37 159,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 443,21
	Затраты на реализацию	Итого с НДС	на	167 814,60	141 469,10	37 159,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 443,21
	Затраты на реализацию	Итого с НДС	на	167 814,60	141 469,10	37 159,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 443,21
	Затраты на реализацию	Итого с НДС	на	167 814,60	141 469,10	37 159,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 443,21
	Затраты на реализацию	Итого с НДС	на	167 814,60	141 469,10	37 159,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 443,21
	Затраты на реализацию	Итого с НДС	на	167 814,60	141 469,10	37 159,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 443,21
	Затраты на реализацию	Итого с НДС	на	167 814,60	141 469,10	37 159,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 443,21
	Затраты на реализацию	Итого с НДС	на	167 814,60	141 469,10	37 159,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 443,21
	Затраты на реализацию	Итого с НДС	на	167 814,60	141 469,10	37 159,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 443,21
01-2037	Затраты на реализацию	Итого с НДС	на	167 814,60	141 469,10	37 159,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 443,21
	Затраты на реализацию	Итого с НДС	на	167 814,60	141 469,10	37 159,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 443,21
	Затраты на реализацию	Итого с НДС	на	167 814,60	141 469,10	37 159,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 443,21
	Затраты на реализацию	Итого с НДС	на	167 814,60	141 469,10	37 159,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 443,21
	Затраты на реализацию	Итого с НДС	на	167 814,60	141 469,10	37 159,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 443,21
	Затраты на реализацию	Итого с НДС	на	167 814,60	141 469,10	37 159,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 443,21
	Затраты на реализацию	Итого с НДС	на	167 814,60	141 469,10	37 159,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 443,21
	Затраты на реализацию	Итого с НДС	на	167 814,60	141 469,10	37 159,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 443,21
	Затраты на реализацию	Итого с НДС	на	167 814,60	141 469,10	37 159,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 443,21
	Затраты на реализацию	Итого с НДС	на	167 814,60	141 469,10	37 159,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 443,21
01-2039	Затраты на реализацию	Итого с НДС	на	167 814,60	141 469,10	37 159,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 443,21
	Затраты на реализацию	Итого с НДС	на	167 814,60	141 469,10	37 159,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 443,21
	Затраты на реализацию	Итого с НДС	на	167 814,60	141 469,10	37 159,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 443,21
	Затраты на реализацию	Итого с НДС	на	167 814,60	141 469,10	37 159,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 443,21
	Затраты на реализацию	Итого с НДС	на	167 814,60	141 469,10	37 159,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 443,21
	Затраты на реализацию	Итого с НДС	на	167 814,60	141 469,10	37 159,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 443,21
	Затраты на реализацию	Итого с НДС	на	167 814,60	141 469,10	37 159,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 443,21
	Затраты на реализацию	Итого с НДС	на	167 814,60	141 469,10	37 159,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 443,21
	Затраты на реализацию	Итого с НДС	на	167 814,60	141 469,10	37 159,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 443,21
	Затраты на реализацию	Итого с НДС	на	167 814,60	141 469,10	37 159,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 443,21
01-2041	Затраты на реализацию	Итого с НДС	на	167 814,60	141 469,10	37 159,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 443,21
	Затраты на реализацию	Итого с НДС	на	167 814,60	141 469,10	37 159,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 443,21
	Затраты на реализацию	Итого с НДС	на	167 814,60	141 469,10	37 159,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 443,21
	Затраты на реализацию	Итого с НДС	на	167 814,60	141 469,10	37 159,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 443,21
	Затраты на реализацию	Итого с НДС	на	167 814,60	141 469,10	37 159,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

год	СМР	Оборуд.	ППР	ППР	Расшифровка "Проект"				Итого: руб.
					Содержание заказчика	Строительный контроль	Расчет средств на предвиденные работы и затраты	прочие (в составе 1,9 главы ССР)	
Год соответствующий периоду выполнения ПИР:	167 814,60	141 469,10	37 159,51	0,00	0,00	0,00	0,00	346 443,21	
Год, соответствующий периоду строительства:	167 814,60	141 469,10	37 159,51	0,00	0,00	0,00	0,00	346 443,21	
Итого: ПИР, реализуемый по назначению, данному на ПИР									
Матр	Наименование	СМР	Оборуд.	ППР	Расшифровка "Проект"				Итого: руб.
					ППР	Авторский надзор	Содержание проекта	Строительный контроль	
1	Стоимость строительства не законченных объектов в текущих ценах сметного расчета	167 814,60	141 469,10	37 159,51	0,00	0,00	0,00	0,00	346 443,21
2	Испытательная Микроморфология по строю "Инженерия в сельской матрице"	107 240 000 000 000	107 240 000 000 000	107 240 000 000 000	107 240 000 000 000	107 240 000 000 000	107 240 000 000 000	107 240 000 000 000	107 240 000 000 000
	2025-2024	107 240 000 000 000	107 240 000 000 000	107 240 000 000 000	107 240 000 000 000	107 240 000 000 000	107 240 000 000 000	107 240 000 000 000	107 240 000 000 000
	2026-2025	107 240 000 000 000	107 240 000 000 000	107 240 000 000 000	107 240 000 000 000	107 240 000 000 000	107 240 000 000 000	107 240 000 000 000	107 240 000 000 000
	2027-2026	107 240 000 000 000	107 240 000 000 000	107 240 000 000 000	107 240 000 000 000	107 240 000 000 000	107 240 000 000 000	107 240 000 000 000	107 240 000 000 000
	2028-2027	107 240 000 000 000	107 240 000 000 000	107 240 000 000 000	107 240 000 000 000	107 240 000 000 000	107 240 000 000 000	107 240 000 000 000	107 240 000 000 000
3	Затраты заказчика, исключенные из расчета предельной цены злата в текущих ценах	107 240 000 000 000	107 240 000 000 000	107 240 000 000 000	107 240 000 000 000	107 240 000 000 000	107 240 000 000 000	107 240 000 000 000	107 240 000 000 000
	2025-2024	107 240 000 000 000	107 240 000 000 000	107 240 000 000 000	107 240 000 000 000	107 240 000 000 000	107 240 000 000 000	107 240 000 000 000	107 240 000 000 000
	2026-2025	107 240 000 000 000	107 240 000 000 000	107 240 000 000 000	107 240 000 000 000	107 240 000 000 000	107 240 000 000 000	107 240 000 000 000	107 240 000 000 000
	2027-2026	107 240 000 000 000	107 240 000 000 000	107 240 000 000 000	107 240 000 000 000	107 240 000 000 000	107 240 000 000 000	107 240 000 000 000	107 240 000 000 000
	2028-2027	107 240 000 000 000	107 240 000 000 000	107 240 000 000 000	107 240 000 000 000	107 240 000 000 000	107 240 000 000 000	107 240 000 000 000	107 240 000 000 000
4	Предельная стоимость злата в оригинальных ценах года строительства	167 814,60	141 469,10	37 159,51	0,00	0,00	0,00	0,00	346 443,21
	2025	167 814,60	141 469,10	37 159,51	0,00	0,00	0,00	0,00	346 443,21
	2026	167 814,60	141 469,10	37 159,51	0,00	0,00	0,00	0,00	346 443,21
	2027	167 814,60	141 469,10	37 159,51	0,00	0,00	0,00	0,00	346 443,21
	2028	167 814,60	141 469,10	37 159,51	0,00	0,00	0,00	0,00	346 443,21
5	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат**	1,000 000 000 000	1,000 000 000 000	1,000 000 000 000	1,000 000 000 000	1,000 000 000 000	1,000 000 000 000	1,000 000 000 000	1,000 000 000 000
	2025	1,000 000 000 000	1,000 000 000 000	1,000 000 000 000	1,000 000 000 000	1,000 000 000 000	1,000 000 000 000	1,000 000 000 000	1,000 000 000 000
	2026	1,000 000 000 000	1,000 000 000 000	1,000 000 000 000	1,000 000 000 000	1,000 000 000 000	1,000 000 000 000	1,000 000 000 000	1,000 000 000 000
	2027	1,000 000 000 000	1,000 000 000 000	1,000 000 000 000	1,000 000 000 000	1,000 000 000 000	1,000 000 000 000	1,000 000 000 000	1,000 000 000 000
	2028	1,000 000 000 000	1,000 000 000 000	1,000 000 000 000	1,000 000 000 000	1,000 000 000 000	1,000 000 000 000	1,000 000 000 000	1,000 000 000 000
6	Предельная стоимость злата в оригинальных ценах года строительства с учетом индексного коэффициента снижения инвестиционных затрат	167 814,60	141 469,10	37 159,51	0,00	0,00	0,00	0,00	346 443,21
	2025	167 814,60	141 469,10	37 159,51	0,00	0,00	0,00	0,00	346 443,21
	2026	167 814,60	141 469,10	37 159,51	0,00	0,00	0,00	0,00	346 443,21
	2027	167 814,60	141 469,10	37 159,51	0,00	0,00	0,00	0,00	346 443,21
	2028	167 814,60	141 469,10	37 159,51	0,00	0,00	0,00	0,00	346 443,21
7	Предельная стоимость злата в оригинальных ценах года строительства с учетом НДС	204 733,81	172 592,30	45 334,60	0,00	0,00	0,00	0,00	422 660,72
	2025	204 733,81	172 592,30	45 334,60	0,00	0,00	0,00	0,00	422 660,72
	2026	204 733,81	172 592,30	45 334,60	0,00	0,00	0,00	0,00	422 660,72
	2027	204 733,81	172 592,30	45 334,60	0,00	0,00	0,00	0,00	422 660,72
	2028	204 733,81	172 592,30	45 334,60	0,00	0,00	0,00	0,00	422 660,72

Итого: 107 240 000 000 000 руб.

А.А. Яран

Наименование СДЮ УКС

24.08.2026