

Номер закупки: 084-0021933

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Ф.С.Гутнев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

20.08.2026

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-364704
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: не утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: от
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Московская область МО, г/о Павлово-Посадский, д. Курово
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика
по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ВЛИ-0,4 кВ КТП-1923 д. Саурово ПС Дрезна № 36, МО, г/о Павлово-Посадский, д. Курово

Объем работ (услуг) по лоту: Определяется техническими условиями №И-26-00-431410/107/В8 от 06.08.2026

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
☒	Разработка исходно-разрешительной документации	Акт выбора направления трассы
☒	Оформление земельно-правовых отношений	Оформление земельно-правовых отношений в соответствии с ЗК РФ. При необходимости установления всех видов сервитуты, аренды - подготовка материалов для оформления земельно-правовых отношений
☒	Получение ТУ от сторонних организаций	Подготовка и передача Заявлений на выдачу ТУ от сторонних организаций, их оплата и получение.
☒	Выполнение изыскательских работ	Подготовка и согласование топографического плана в масштабе 1:500
☐	Разработка вариантов основных технических решений	
☐	Разработка технико - экономического обоснования	
☒	Разработка проектной документации	Стадийность проектирования: одностадийная (Рабочий проект). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.д. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получения экспертизы. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ.В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора. Сметная документация разрабатывается в текущих ценах в базе ФСНБ-2022 (РИМ) по МО, в соответствии с приказом Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Согласованная ПСД должна быть предоставлена Заказчику по накладной в кол-ве 4 экз. (1 оригинал + 1 копия и на электронном носителе в 2-х экз. в формате, согласованном с Заказчиком).
☐	Выполнение авторского надзора	
☐	Проведение государственной экспертизы	
☒	Строительство на условиях "под ключ"	выполнение всего комплекса мероприятий по объекту от разработки ИРД до ввода в эксплуатацию. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
☒	Выполнение подготовительных работ	
☒	Выполнение строительных работ	
☒	Выполнение монтажных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☐	Предоставление оборудования	
☒	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемые материалы являются "Используемыми".
☒	Выполнение шеф-монтажных работ	
☒	Выполнение пуско-наладочных работ	
☒	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
☒	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
☒	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 131 217,50 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.
ПИР 4 014,38 руб.
АН 0,00 руб.
ППТ 0,00 руб.
СМР 122 830,97 руб.
Оборудование 0,00 руб.
ПНР 4 372,15 руб.
Прочие 0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты 0,00 руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора
Окончание работ: 15.01.2027

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника
управления капитального строительства



подпись

С.А.Кузнецов

Ф.И.О.

Начальник финансово-экономического управления



подпись

Н.Н.Косач

Ф.И.О.

В.Е. Иванов

20.08.2026

Расчет предельной стоимости лота "под ключ"

Идентификатор инвестиционного проекта: 1.364764

Наименование инвестиционного проекта: Строительство ВЛЛ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ВЛЛ-0,4 кВ КТП-1923 д. Сороло ТС Дзерж. № 36 МО. г/г Павлово-Посадский, д. Курово

СПРАВЧНО: расчет полной стоимости инвестиционного проекта в привязном уровне цен и сопоставим с утвержденный ПИР / проектом корректировки ПИР												
Группа затрат	годы, год составления в сметы	Наименование затрат	%	Строительные работы (сметы строительных организаций)	Оборудование, мебель, инвентарь	Пуско-наладочные работы	Проектно-изыскательские работы	Содержание службы эксплуатации	Прочие (на материалы, СЭС, ПИР и др.)	Описание основных средств (вспомогательная %)	Итого	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	
Счета в балансовом уровне цен	01 2000	Главы 1-12 Среднего светового расхода	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
	01 2000		на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00		
Счета в балансовом уровне цен	01 2000	Итого	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
	01 2000		на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	
Счета в балансовом уровне цен	01 2000	ИСЕТО с НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	
	01 2025		на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	
Счета в текущем уровне цен	01 2025	Главы 1-12 Среднего светового расхода	97,59%	91 235,10	0,00	0,00	3 247,50	2 981,76	3 830,40	2 022,00	на	103 316,76
	01 2025		2,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 099,60	на	3 099,60	
Счета в текущем уровне цен	01 2025	Итого	100%	91 235,10	0,00	0,00	3 247,50	2 981,76	3 830,40	5 121,60	на	106 416,36
	01 2025		на	на	на	на	на	на	на	на	на	23 411,60
Счета в балансовом уровне цен	01 2025	ИСЕТО с НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	129 827,96
	01 2025		на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Затраты на реализацию	на	Отчисления сметы, стоимость	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	ИСЕТО с НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Заказанные материалы	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	ИСЕТО с НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Фактические расходы на материалы	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	ИСЕТО с НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Незаказанные материалы	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	

год	год соответствующий подпрограмме выполнения ПФР;	год	СМР	Оборуд.	ППР	ППР	Расшифровка "прочих"				Итого: руб.
							Содержание заказчика	Строительный контроль	Расхода средств на предыдущие работы и затраты	прочие (в составе 1,9 главы ССР)	
	Год соответствующий подпрограмме выполнения ПФР;	2026	100 681,13	0,00	3 583,73	3 290,48	4 226,98	2 231,35	3 420,52	0,00	117 434,18
	Год соответствующий подпрограмме строительства	2026	100 681,13	0,00	3 583,73	3 290,48	0,00	0,00	0,00	0,00	107 555,34
	Год соответствующий подпрограмме строительства	Итого	2026	100 681,13	0,00	3 583,73	3 290,48	4 226,98	2 231,35	3 420,52	117 434,18

[illegible]

* Сравнение стоимости лота выполняется с неаконтрированным остатком в противном случае цен

[illegible]

Начальник СЛО УКС

ИЗЖЕВАН

2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 26