

Номер закупки: 084-0021790

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Ф.С.Гутнев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

20.08.2026

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-364699
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: не утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: от
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Московская область МО, г/о Павлово-Посадский, д. Назарьево, 50:17:0000000:69751
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика
по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 2/7, Ф-4 от ВЛИ-0,4 кВ МТП-332 Назарьево поле № 33 ПС Экситон (аб) № 626, МО, г/о Павлово-Посадский, д. Назарьево, 50:17:0000000:69751

Объем работ (услуг) по лоту: Определяется техническими условиями №И-26-00-423388/102/В8 от 04.08.2026

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
☒	Разработка исходно-разрешительной документации	Акт выбора направления трассы
☒	Оформление земельно-правовых отношений	Оформление земельно-правовых отношений в соответствии с ЗК РФ. При необходимости установления всех видов сервитуты, аренды - подготовка материалов для оформления земельно-правовых отношений
☒	Получение ТУ от сторонних организаций	Подготовка и передача Заявлений на выдачу ТУ от сторонних организаций, их оплата и получение.
☒	Выполнение изыскательских работ	Подготовка и согласование топографического плана в масштабе 1:500
☐	Разработка вариантов основных технических решений	
☐	Разработка технико - экономического обоснования	
☒	Разработка проектной документации	Стадийность проектирования: одностадийная (Рабочий проект). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.д. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получения экспертизы. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ.В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора. Сметная документация разрабатывается в текущих ценах в базе ФСНБ-2022 (РИМ) по МО, в соответствии с приказом Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Согласованная ПСД должна быть предоставлена Заказчику по накладной в кол-ве 4 экз. (1 оригинал + 1 копия и 3 экз. на электронном носителе в 2-х экз. в формате, согласованном с Заказчиком).
☐	Выполнение авторского надзора	
☐	Проведение государственной экспертизы	
☒	Строительство на условиях "под ключ"	выполнение всего комплекса мероприятий по объекту от разработки ИРД до ввода в эксплуатацию. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
☒	Выполнение подготовительных работ	
☒	Выполнение строительных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на строительной площадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☒	Выполнение монтажных работ	
☐	Предоставление оборудования	
☒	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемые материалы являются "Используемыми".
☒	Выполнение шеф-монтажных работ	
☒	Выполнение пуско-наладочных работ	
☒	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
☒	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
☒	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☒	да
	☐	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 87 478,33 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	2 676,25 руб.
АН	0,00 руб.
ППТ	0,00 руб.
СМР	81 887,32 руб.
Оборудование	0,00 руб.
ПНР	2 914,77 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в <u>30*</u> рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора
Окончание работ: 15.01.2027

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника
управления капитального строительства



подпись

С.А.Кузнецов
Ф.И.О.



подпись

Н.Н.Косач
Ф.И.О.

Начальник финансово-экономического управления

20.08.2026

СПИДОВОИДНО: расчет полной стоимости инвестированного проекта в прогнозном уровне или в соответствии с утвержденной ППР / проектом инвестирования ППР														
Группа затрат	Месяц в год осуществления проекта	Наименование затрат	%	Стратегия-матричные работы (с учетом сторонних организаций)			Обслуживание объектов инфраструктуры	Прочие стратегические работы			Сопровождение службы заказчика	Прочие (за вычетом НДС, ППР и ППР)	Обслуживание земель (с учетом затрат на землях)	Итого
				4	5	7		8	9	10				
01 2000	01 2000	План 1-12 Единого сметного расчета	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 2000	Непредвиденные расходы	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 2000	Итого	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 2000	Счета в бюджетном уровне цен	на	кроме того НДС: инвестиционный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01 2000	Счета в бюджетном уровне цен	на	кроме того НДС: инвестиционный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01 2000	Счета в бюджетном уровне цен	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01 2000	Счета в бюджетном уровне цен	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01 2000	Счета в бюджетном уровне цен	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01 2000	Счета в бюджетном уровне цен	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01 2000	Счета в бюджетном уровне цен	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
01 2000	01 2000	Счета в бюджетном уровне цен	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01 2000	Счета в бюджетном уровне цен	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01 2000	Счета в бюджетном уровне цен	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01 2000	Счета в бюджетном уровне цен	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01 2000	Счета в бюджетном уровне цен	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01 2000	Счета в бюджетном уровне цен	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01 2000	Счета в бюджетном уровне цен	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01 2000	Счета в бюджетном уровне цен	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01 2000	Счета в бюджетном уровне цен	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01 2000	Счета в бюджетном уровне цен	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
01 2000	01 2000	Счета в бюджетном уровне цен	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01 2000	Счета в бюджетном уровне цен	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01 2000	Счета в бюджетном уровне цен	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01 2000	Счета в бюджетном уровне цен	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01 2000	Счета в бюджетном уровне цен	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01 2000	Счета в бюджетном уровне цен	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01 2000	Счета в бюджетном уровне цен	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01 2000	Счета в бюджетном уровне цен	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01 2000	Счета в бюджетном уровне цен	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01 2000	Счета в бюджетном уровне цен	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
01 2000	01 2000	Счета в бюджетном уровне цен	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01 2000	Счета в бюджетном уровне цен	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01 2000	Счета в бюджетном уровне цен	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01 2000	Счета в бюджетном уровне цен	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01 2000	Счета в бюджетном уровне цен	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01 2000	Счета в бюджетном уровне цен	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01 2000	Счета в бюджетном уровне цен	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01 2000	Счета в бюджетном уровне цен	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01 2000	Счета в бюджетном уровне цен	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01 2000	Счета в бюджетном уровне цен	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
01 2000	01 2000	Счета в бюджетном уровне цен	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01 2000	Счета в бюджетном уровне цен	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01 2000	Счета в бюджетном уровне цен	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01 2000	Счета в бюджетном уровне цен	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01 2000	Счета в бюджетном уровне цен	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01 2000	Счета в бюджетном уровне цен	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01 2000	Счета в бюджетном уровне цен	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01 2000	Счета в бюджетном уровне цен	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01 2000	Счета в бюджетном уровне цен	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01 2000	Счета в бюджетном уровне цен	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
01 2000	01 2000	Счета в бюджетном уровне цен	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01 2000	Счета в бюджетном уровне цен	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01 2000	Счета в бюджетном уровне цен	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01 2000	Счета в бюджетном уровне цен	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01 2000	Счета в бюджетном уровне цен	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01 2000	Счета в бюджетном уровне цен	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01 2000	Счета в бюджетном уровне цен	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01 2000	Счета в бюджетном уровне цен	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01 2000	Счета в бюджетном уровне цен	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01 2000	Счета в бюджетном уровне цен	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
01 2000	01 2000	Счета в бюджетном уровне цен	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01 2000	Счета в бюджетном уровне цен	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01 2000	Счета в бюджетном уровне цен	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01 2000	Счета в бюджетном уровне цен	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01 2000	Счета в бюджетном уровне цен	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01 2000	Счета в бюджетном уровне цен	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01 2000	Счета в бюджетном уровне цен	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01 2000	Счета в бюджетном уровне цен	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01 2000	Счета в бюджетном уровне цен	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01 2000	Счета в бюджетном уровне цен	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
01 2000	01 2000	Счета в бюджетном уровне цен	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01 2000	Счета в бюджетном уровне цен	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01 2000	Счета в бюджетном уровне цен	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01 2000	Счета в бюджетном уровне цен	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01 2000	Счета в бюджетном уровне цен	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01 2000	Счета в бюджетном уровне цен	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01 2000	Счета в бюджетном уровне цен	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01 2000	Счета в бюджетном уровне цен	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01 2000	Счета в бюджетном уровне цен	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01 2000	Счета в бюджетном уровне цен	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
01 2000	01 2000	Счета в бюджетном уровне цен	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01 2000	Счета в бюджетном уровне цен	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01 2000	Счета в бюджетном уровне цен	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01 2000	Счета в бюджетном уровне цен	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01 2000	Счета в бюджетном уровне цен	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01 2000	Счета в бюджетном уровне цен	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01 2000	Счета в бюджетном уровне цен	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01 2000	Счета в бюджетном уровне цен	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01 2000	Счета в бюджетном уровне цен	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01 2000	Счета в бюджетном уровне цен	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
01 2000	01 2000	Счета в бюджетном уровне цен	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01 2000	Счета в бюджетном уровне цен	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01 2000	Счета в бюджетном уровне цен	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01 2000	Счета в бюджетном уровне цен	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01 2000	Счета в бюджетном уровне цен	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01 2000	Счета в бюджетном уровне цен	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01 2000	Счета в бюджетном уровне цен	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01 2000	Счета в бюджетном уровне цен	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01 2000	Счета в бюджетном уровне цен	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01 2000	Счета в бюджетном уровне цен	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
01 2000	01 2000	Счета в бюджетном уровне цен	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01 2000	Счета в бюджетном уровне цен	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01 2000	Счета в бюджетном уровне цен	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01 2000	Счета в бюджетном уровне цен	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01 2000	Счета в бюджетном уровне цен	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01 2000	Счета в бюджетном уровне цен	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01 2000	Счета в бюджетном уровне цен	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01 2000	Счета в бюджетном уровне цен	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01 2000	Счета в бюджетном уровне цен	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01 2000	Счета в бюджетном уровне цен	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
01 2000	01 2000	Счета в бюджетном уровне цен	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01 2000	Счета в бюджетном уровне цен	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01 2000	Счета в бюджетном уровне цен	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01 2000	Счета в бюджетном уровне цен	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01 2000	Счета в бюджетном уровне цен	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01 2000	Счета в бюджетном уровне цен	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01 2000	Счета в бюджетном уровне цен	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	

год	год соответствующий периоду выполнения ППР	год соответствующий периоду выполнения ППР	СМР	Оборуд.	ППР	ППР	Расшифровка "Прочие"				Итого, руб.
							Содержание заказчика	Строительный контроль	Ресурсы средств на непредвиденные работы и затраты	прочие (в остальном 1,9 главы ССР)	
	Год соответствующий периоду выполнения ППР	Год соответствующий периоду выполнения ППР	67 120,75	0,00	2 389,15	2 193,65	2 817,99	1 487,57	2 280,34	0,00	78 289,45
	Год соответствующий периоду выполнения ППР	Год соответствующий периоду выполнения ППР	67 120,75	0,00	2 389,15	2 193,65	0,00	0,00	0,00	0,00	71 703,55

Действие	Наименование	СМР	Объем	Реституция ПИП			Реституция "Прогноз"			Итого: руб.
				ПИП	Аварийный наряд	Средствый наряд	Ремонт средств на эксплуатацию работы в аварийном состоянии	Прочие в составе 10-ти групп (70%)	Другие средства на эксплуатацию работы в аварийном состоянии	
1	Стоимость строительства не капитализируемых объектов в текущих ценах сметного расчета	60 823,40	0,00	2 165,00	1 587,84	2 553,60	1 548,00	2 066,40	0,00	70 944,24
2	Индексаторы Математизации по строке "Инвестиции в основной капитал"									
	2025-2024	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000
	2026-2025	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000
	2027-2026	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000
	2028-2027	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000
3	Затраты на закупку, исключенные из расчета предельной цены лота в текущих ценах									
	Предельная стоимость лота в приложимых ценах года периода строительства	67 120,75	0,00	2 389,15	2 193,65	2 553,60	1 548,00	2 066,40	0,00	5 908,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	67 120,75	0,00	2 389,15	2 193,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат**	0,99999999893	0,99999999893	0,99999999893	0,99999999893	0,99999999893	0,99999999893	0,99999999893	0,99999999893	0,99999999893
	Предельная стоимость лота в приложимых ценах года периода строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	67 120,75	0,00	2 389,15	2 193,65	0,00	0,00	0,00	0,00	71 703,55
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	67 120,75	0,00	2 389,15	2 193,65	0,00	0,00	0,00	0,00	71 703,55
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Предельная стоимость лота в приложимых ценах года периода строительства с учетом НДС	81 887,32	0,00	2 914,77	2 676,25	0,00	0,00	0,00	0,00	87 478,33

*Сравнение стоимости лота выполняется с неимконтрактованным остатком в прогнозном уровне цен

*** В случае, если суммарная стоимость всех обменов меньше ($Sum\ Cost_Security$), в учете рынка производных торгово-эмитентных процедур по данному титулу, происходит начисление полной стоимости инвестиционного проекта (ПТЭИ) без учета затрат. Заключено, что применение индивидуального коэффициента снижения

Начальник СДО УКС

Индия

9605-80-05