

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»



Карпучин Д.И.

2026 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство КЛ-0,4кВ от сооружаемого РЩ-0,4кВ по п.10.1.1 до вновь сооружаемого РЩ-0,4кВ, установить РЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, м.о. Краснопахорское, с. Былово, : 77:22:0020110:977
(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

2000

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
<i>Итого: по главе 1</i>			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	№02-01-01	Строительство КЛ-0,4 кВ	2,68	2,02			4,70
2	№02-01-02	Строительство ВРЩ-0,4 кВ	0,61	0,32	19,28		20,21
<i>Итого: по главе 2</i>			3,29	2,34	19,28	-	24,91
<i>Итого: по главам 1-2</i>			3,29	2,34	19,28	-	24,91
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	МОС.05-05-006.2022, табл. В1,п.2.3	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5% (титовых)(проектом не предусмотрено)	-	-			-
<i>Итого: по главе 8</i>			-	-	-	-	-
<i>Итого: по главам 1-8</i>			3,29	2,34	19,28	-	24,91
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	№09-01-01	Пусконаладочные работы				2,34	2,34
<i>Итого: по главе 9</i>			-	-	-	2,34	2,34
<i>Итого: по главам 1-9</i>			3,29	2,34	19,28	2,34	27,25
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Приказ Мосэкспертиза №80 от 29.08.2014	Строительный контроль -2,14%				0,58	0,58
6	Приказ ПАО РМР №612 от 01.07.2025	Содержание службы Заказчика -3,93%				2,03	2,03
<i>Итого: по главе 10</i>			-	-	-	2,61	2,61
<i>Итого: по главам 1-10</i>			3,29	2,34	19,28	4,95	29,86
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	№12-01	Сводная смета				24,34	24,34
<i>Итого: по главе 12</i>			-	-	-	24,34	24,34
<i>Итого: по главам 1-12</i>			3,29	2,34	19,28	29,29	54,20
Непредвиденные затраты							
8	ТСН-2001.12 прил. 6 п.13.1	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	0,10	0,07	0,58	0,88	1,63
<i>Итого: Непредвиденные затраты</i>			0,10	0,07	0,58	0,88	1,63
<i>Итого с непредвиденными</i>			3,39	2,41	19,86	30,17	55,83
НДС							
9	Федеральный закон от 28.11.2025 №425-ФЗ	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	0,75	0,53	4,37	6,64	12,29
<i>Итого НДС</i>			0,75	0,53	4,37	6,64	12,29
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			4,14	2,94	24,23	36,81	68,12

Генеральный директор ООО "Энергосетевые ресурсы"
М.П.

Шаравара С. И.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»



Карпухин Д.И.

2026 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство КЛ-0,4кВ от сооружаемого РЩ-0,4кВ по п.10.1.1 до вновь сооружаемого РЩ-0,4кВ, установить РЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, м.о. Краснопахорское, с. Былово, : 77:22:0020110:977
(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

2026.01

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	№02-01-01	Строительство КЛ-0,4 кВ	33,61	38,38			71,99
2	№02-01-02	Строительство ВРЩ-0,4 кВ	6,78	13,78	145,93		166,49
Итого: по главе 2			40,39	52,16	145,93	-	238,48
Итого: по главам 1-2			40,39	52,16	145,93	-	238,48
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	МОС.05.05-006.2022, табл. В1,п.2.3	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5% (титulyных) (проектom не предусмотрены)	-	-	-	-	-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			40,39	52,16	145,93	-	238,48
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	№09-01-01	Пусконаладочные работы				44,07	44,07
Итого: по главе 9			-	-	-	44,07	44,07
Итого: по главам 1-9			40,39	52,16	145,93	44,07	282,55
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Приказ Мосэкспертиза №80 от 29.08.2014	Строительный контроль -2,14%				6,05	6,05
6	Приказ ПАО РМР №612 от 01.07.2025	Содержание службы Заказчика -3,93%				20,48	20,48
Итого: по главе 10			-	-	-	26,53	26,53
Итого: по главам 1-10			40,39	52,16	145,93	70,60	309,08
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	№12-01	Сводная смета				238,64	238,64
Итого: по главе 12			-	-	-	238,64	238,64
Итого: по главам 1-12			40,39	52,16	145,93	309,24	547,72
Непредвиденные затраты							
8	ТСН-2001.12 прил. 6 п.13.1	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	1,21	1,56	4,38	9,28	16,43
Итого: Непредвиденные затраты			1,21	1,56	4,38	9,28	16,43
Итого с непредвиденными			41,60	53,72	150,31	318,52	564,15
НДС							
9	Федеральный закон от 28.11.2025 №425-ФЗ	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	9,15	11,82	33,07	70,07	124,11
Итого НДС			9,15	11,82	33,07	70,07	124,11
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			50,75	65,54	183,38	388,59	688,26

Генеральный директор ООО "Энергосетевые ресурсы"

м.п.

Шаравара С. И.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»



Карлукхин Д.И.

2026 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство КЛ-0,4кВ от сооружаемого РЩ-0,4кВ по п.10.1.1 до вновь сооружаемого РЩ-0,4кВ, установить РЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, м.о. Краснопахорское, с. Былово, : 77:22:0020110:977
(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

2000

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	№02-01-01	Строительство КЛ-0,4 кВ	2,18	1,81			3,99
2	№02-01-02	Строительство ВРЩ-0,4 кВ					-
Итого: по главе 2			2,18	1,81	-	-	3,99
Итого: по главам 1-2			2,18	1,81	-	-	3,99
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	МОС.05-006.2022, табл. В1,п.2.3	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5% (титульных)(проектom не предусмотрено)	-	-			-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			2,18	1,81	-	-	3,99
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	№09-01-01	Пусконаладочные работы				2,34	2,34
Итого: по главе 9			-	-	-	2,34	2,34
Итого: по главам 1-9			2,18	1,81	-	2,34	6,33
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Приказ Мосэкспертиза №80 от 29.08.2014	Строительный контроль -2,14%				0,14	0,14
6	Приказ ПАО РМР №612 от 01.07.2025	Содержание службы Заказчика -3,93%				0,25	0,25
Итого: по главе 10			-	-	-	0,39	0,39
Итого: по главам 1-10			2,18	1,81	-	2,73	6,72
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	№12-01	Сводная смета					-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			2,18	1,81	-	2,73	6,72
Непредвиденные затраты							
8	ТСН-2001.12 прил. 6 п.13.1	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	0,07	0,05	-	0,08	0,20
Итого: Непредвиденные затраты			0,07	0,05	-	0,08	0,20
Итого с непредвиденными			2,25	1,86	-	2,81	6,92
НДС							
9	Федеральный закон от 28.11.2025 №425-ФЗ	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	0,50	0,41	-	0,62	1,53
Итого НДС			0,50	0,41	-	0,62	1,53
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			2,75	2,27	-	3,43	8,45



Генеральный директор ООО "Энергосетевые ресурсы"

(Handwritten signature)

Шаравара С. И.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»



Карпухин Д.И.

2026 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство КЛ-0,4кВ от сооружаемого РЩ-0,4кВ по п.10.1.1 до вновь сооружаемого РЩ-0,4кВ, установить РЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, м.о. Краснопахорское, с. Былово, : 77:22:0020110:977
(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

2026.01

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
<i>Итого: по главе 1</i>			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	№02-01-01	Строительство КЛ-0,4 кВ	22,31	31,40			53,71
2	№02-01-02	Строительство ВРЩ-0,4 кВ					-
<i>Итого: по главе 2</i>			22,31	31,40	-	-	53,71
<i>Итого: по главам 1-2</i>			22,31	31,40	-	-	53,71
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	МОС.05.05-006.2022, табл. В1, п.2.3	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5% (титовых) (проектом не предусмотрены)	-	-			-
<i>Итого: по главе 8</i>			-	-	-	-	-
<i>Итого: по главам 1-8</i>			22,31	31,40	-	-	53,71
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	№09-01-01	Пусконаладочные работы				44,07	44,07
<i>Итого: по главе 9</i>			-	-	-	44,07	44,07
<i>Итого: по главам 1-9</i>			22,31	31,40	-	44,07	97,78
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Приказ Мосэкспертиза №80 от 29.08.2014	Строительный контроль -2,14%				2,09	2,09
6	Приказ ПАО РМР №612 от 01.07.2025	Содержание службы Заказчика -3,93%				3,84	3,84
<i>Итого: по главе 10</i>			-	-	-	5,93	5,93
<i>Итого: по главам 1-10</i>			22,31	31,40	-	50,00	103,71
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	№12-01	Сводная смета					-
<i>Итого: по главе 12</i>			-	-	-	-	-
<i>Итого: по главам 1-12</i>			22,31	31,40	-	50,00	103,71
Непредвиденные затраты							
8	ТСН-2001.12 прил. 6 п.13.1	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	0,67	0,94	-	1,50	3,11
		Итого: Непредвиденные затраты	0,67	0,94	-	1,50	3,11
		Итого с непредвиденными	22,98	32,34	-	51,50	106,82
НДС							
9	Федеральный закон от 28.11.2025 №425-ФЗ	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	5,06	7,11	-	11,33	23,50
		Итого НДС	5,06	7,11	-	11,33	23,50
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	28,04	39,45	-	62,83	130,32



Генеральный директор ООО "Энергосетевые ресурсы"

м.п.

(Подпись)

Шаравара С. И.