

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»



Карпухин Д.И.

2026 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ вновь сооружаемого ТП-6/0,4кВ (по п.10.1.1.) до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР, г.
Москва, пос. Щаповское, вблизи п. Спортбазы, : 77:22:0030650:343
(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

2000

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	№02-01-01	Строительство ВЛ-0,4кВ	-	41,05			41,05
Итого: по главе 2			-	41,05	-	-	41,05
Итого: по главам 1-2			-	41,05	-	-	41,05
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	МОС.05.05-006.2022, табл. В1,п.2.3	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5% (титulyных)(проектom не предусмотрены)	-	-			-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			-	41,05	-	-	41,05
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	№09-01-01	Пусконаладочные работы ВЛ-0,4 кВ				0,72	0,72
Итого: по главе 9			-	-	-	0,72	0,72
Итого: по главам 1-9			-	41,05	-	0,72	41,77
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
4	Приказ Мосэкспертиза №80 от 29.08.2014	Строительный контроль -2,14%				0,89	0,89
5	Приказ ПАО Россети Московский регион №612 от 01.07.2025г	Содержание службы Заказчика -3,93 %				1,64	1,64
Итого: по главе 10			-	-	-	2,53	2,53
Итого: по главам 1-10			-	41,05	-	3,25	44,30
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
6	№12-01	Сводная смета					-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			-	41,05	-	3,25	44,30
Непредвиденные затраты							
7	ТСН-2001.12 прил. 6 п.13.1	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	-	1,23	-	0,10	1,33
Итого: Непредвиденные затраты			-	1,23	-	0,10	1,33
Итого с непредвиденными			-	42,28	-	3,35	45,63
НДС							
8	Федеральный закон от 28.11.2025 №425-ФЗ	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%		9,30	-	0,74	10,04
Итого НДС			-	9,30	-	0,74	10,04
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			-	51,58	-	4,09	55,67

Генеральный директор ООО "СКАТ-ГРУПП"

м.п.

Титоров А. А.

