

"УТВЕРЖДАЮ"

И.О. Заместителя директора по капитальному строительству - Начальника УКС

С.А. Дмитренко
" " 202_ г.
М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства


ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1348, ПС №613 «Пролетарий», АВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, в р-не д. Станково Ю8-24-302-223598(471373)

(наименование стройки, объекта)

Договор № п04-26 от 12.01.2026

Составлен в ценах по состоянию на			2026.03				I-331133
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	559,75857	65,62320	4,03017		629,41194
Итого: по главе 2			559,75857	65,62320	4,03017	-	629,41194
Итого: по главам 1-2			559,75857	65,62320	4,03017	-	629,41194
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	-	-	-	-	-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			559,75857	65,62320	4,03017	-	629,41194
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	10,63541	1,24684	-	-	11,88225
4	09-01-01	ПНР ВЛИ				26,95822	26,95822
Итого: по главе 9			10,63541	1,24684	-	26,95822	38,84047
Итого: по главам 1-9			570,39398	66,87004	4,03017	26,95822	668,25241
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				14,30060	14,30060
6	Приказ №612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				29,48472	29,48472
Итого: по главе 10			-	-	-	43,78532	43,78532
Итого: по главам 1-10			570,39398	66,87004	4,03017	70,74354	712,03773
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № п04-26 от 12.01.2026	Проектные работы				81,99500	81,99500
Итого: по главе 12			-	-	-	81,99500	81,99500
Итого: по главам 1-12			570,39398	66,87004	4,03017	152,73854	794,03273
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	17,11182	2,00610	0,12091	4,58216	23,82099
Итого: Непредвиденные затраты			17,11182	2,00610	0,12091	4,58216	23,82099
Итого с непредвиденными			587,50580	68,87614	4,15108	157,32070	817,85372
НДС							
9		НДС - 22 %	129,25128	15,15275	0,91324	34,61055	179,92782
Итого НДС			129,25128	15,15275	0,91324	34,61055	179,92782
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			716,75708	84,02889	5,06432	191,93125	997,78154

Генеральный директор ООО "Прогресс"
м.п.



А.М.Борисовец

"УТВЕРЖДАЮ"

И.О. Заместителя директора по капитальному строительству - Начальника УКС

С.А. Дмитренко
" " 202_ г.
м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1348, ПС №613 «Пролетарий», АВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, в р-не д. Станково Ю8-24-302-223598(471373)

(наименование стройки, объекта)

Договор № п04-26 от 12.01.2026

Составлен в ценах по состоянию на		2026.03				I-331133	
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	325,99779	21,54983	-	-	347,54762
Итого: по главе 2			325,99779	21,54983	-	-	347,54762
Итого: по главам 1-2			325,99779	21,54983	-	-	347,54762
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	-	-	-	-	-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			325,99779	21,54983	-	-	347,54762
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	6,19396	0,40945	-	-	6,60341
4	09-01-01	ПНР ВЛИ	-	-	-	-	-
Итого: по главе 9			6,19396	0,40945	-	-	6,60341
Итого: по главам 1-9			332,19175	21,95928	-	-	354,15103
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)	-	-	-	7,57883	7,57883
6	Приказ №612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)	-	-	-	17,14054	17,14054
Итого: по главе 10			-	-	-	24,71937	24,71937
Итого: по главам 1-10			332,19175	21,95928	-	24,71937	378,87040
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № п04-26 от 12.01.2026	Проектные работы	-	-	-	81,99500	81,99500
Итого: по главе 12			-	-	-	81,99500	81,99500
Итого: по главам 1-12			332,19175	21,95928	-	106,71437	460,86540
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	9,96575	0,65878	-	3,20143	13,82596
Итого: Непредвиденные затраты			9,96575	0,65878	-	3,20143	13,82596
Итого с непредвиденными			342,15750	22,61806	-	109,91580	474,69136
НДС							
9		НДС - 22 %	75,27465	4,97597	-	24,18148	104,43210
Итого НДС			75,27465	4,97597	-	24,18148	104,43210
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			417,43215	27,59403	-	134,09728	579,12346

Генеральный директор ООО "Прогресс"
м.п.

А.М.Борисовец



"УТВЕРЖДАЮ"

И.О. Заместителя директора по капитальному строительству - Начальника УКС

С.А. Дмитренко
" " 202_ г.
м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1348, ПС №613 «Пролетарий», АВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, в р-не д. Станково Ю8-24-302-223598(471373)

(наименование стройки, объекта)

Договор № п04-26 от 12.01.2026

Составлен в ценах по состоянию на			2026.03				I-331133
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	233,76078	44,07337	4,03017		281,86432
Итого: по главе 2			233,76078	44,07337	4,03017	-	281,86432
Итого: по главам 1-2			233,76078	44,07337	4,03017	-	281,86432
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	-	-	-	-	-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			233,76078	44,07337	4,03017	-	281,86432
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	4,44145	0,83739	-	-	5,27884
4	09-01-01	ПНР ВЛИ				26,95822	26,95822
Итого: по главе 9			4,44145	0,83739	-	26,95822	32,23706
Итого: по главам 1-9			238,20223	44,91076	4,03017	26,95822	314,10138
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				6,72177	6,72177
6	Приказ №612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				12,34418	12,34418
Итого: по главе 10			-	-	-	19,06595	19,06595
Итого: по главам 1-10			238,20223	44,91076	4,03017	46,02417	333,16733
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № п04-26 от 12.01.2026	Проектные работы				-	-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			238,20223	44,91076	4,03017	46,02417	333,16733
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	7,14607	1,34732	0,12091	1,38073	9,99503
Итого: Непредвиденные затраты			7,14607	1,34732	0,12091	1,38073	9,99503
Итого с непредвиденными			245,34830	46,25808	4,15108	47,40490	343,16236
НДС							
9		НДС - 22 %	53,97663	10,17678	0,91324	10,42908	75,49572
Итого НДС			53,97663	10,17678	0,91324	10,42908	75,49572
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			299,32493	56,43486	5,06432	57,83398	418,65808

Генеральный директор ООО "Прогресс"
м.п.

А.М.Борисовец

