



Заместитель директора по капитальному строительству - начальник УКС

А.Ю. Троценков

202_ г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с ТП-689 от оп. №21 до оп. №33 (с заменой вводов), ПС №447 "Пушино", в т.ч. ПИР, МО, городской округ Серпухов, село Липицы, улица Дачная, земельный участок 33а Ю8-25-302-244227(634639)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 340905-МЭ-Р от 17.11.2025

Составлен в ценах по состоянию на

2026.01

I-340905

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1				-	-		
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	1 021,86825	251,65516	-		1 273,52341
Итого: по главе 2			1 021,86825	251,65516	-	-	1 273,52341
Итого: по главам 1-2			1 021,86825	251,65516	-	-	1 273,52341
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%*0,8	-	-			-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			1 021,86825	251,65516	-	-	1 273,52341
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	19,41550	4,78145			24,19695
4	09-01-01	ПНР ВЛИ				30,80265	30,80265
Итого: по главе 9			19,41550	4,78145	-	30,80265	54,99960
Итого: по главам 1-9			1 041,28375	256,43661	-	30,80265	1 328,52301
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ № 468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				28,43039	28,43039
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				53,45922	53,45922
Итого: по главе 10			-	-	-	81,88961	81,88961
Итого: по главам 1-10			1 041,28375	256,43661	-	112,69226	1 410,41262
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 340905-МЭ-Р от 17.11.2025	Проектные работы				31,76242	31,76242
Итого: по главе 12			-	-	-	31,76242	31,76242
Итого: по главам 1-12			1 041,28375	256,43661	-	144,45468	1 442,17504
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	31,23851	7,69310	-	4,33364	43,26525
Итого: Непредвиденные затраты			31,23851	7,69310	-	4,33364	43,26525
Итого с непредвиденными			1 072,52226	264,12971	-	148,78832	1 485,44029
НДС							
9		НДС - 22 %	235,95490	58,10854	-	32,73343	326,79687
Итого НДС			235,95490	58,10854	-	32,73343	326,79687
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			1 308,47716	322,23825	-	181,52175	1 812,23716

Директор ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО"

м.п.



М.Ю. Скобелев