



И.о. заместителя директора по капитальному строительству - начальника управления
капитального строительства филиала «Южные электрические сети»

С.А.Дмитренко
2026 г.

М.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-245280(171240)), ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, д
Клейменово Ю8-25-302-275809(503992)
(наименование стройки, объекта)

Договор №351712-ПС от 20.02.2026 г.

Составлен в ценах по состоянию на			2026.04				I-351712
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ-0,4 кВ	394,59769	48,24045	-	-	442,83814
Итого: по главе 2			394,59769	48,24045	-	-	442,83814
Итого: по главам 1-2			394,59769	48,24045	-	-	442,83814
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	-	-	-	-	-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			394,59769	48,24045	-	-	442,83814
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	7,49736	0,91657	-	-	8,41393
5	09-01-01	ПНР ВЛИ-0,4 кВ	-	-	-	28,47215	28,47215
Итого: по главе 9			7,49736	0,91657	-	28,47215	36,88608
Итого: по главам 1-9			402,09505	49,15702	-	28,47215	479,72422
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
7	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)	-	-	-	10,26610	10,26610
8	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)	-	-	-	19,24247	19,24247
Итого: по главе 10			-	-	-	29,50857	29,50857
Итого: по главам 1-10			402,09505	49,15702	-	57,98072	509,23279
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
9	Договор №351712-ПС от 20.02.2026 г. с учетом % ТС	Проектные работы	-	-	-	9,90609	9,90609
Итого: по главе 12			-	-	-	9,90609	9,90609
Итого: по главам 1-12			402,09505	49,15702	-	67,88681	519,13888
Непредвиденные затраты							
10	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	12,06285	1,47471	-	2,03660	15,57416
Итого: Непредвиденные затраты			12,06285	1,47471	-	2,03660	15,57416
Итого с непредвиденными			414,15790	50,63173	-	69,92341	534,71304
НДС							
11		НДС - 22 %	91,11474	11,13898	-	15,38315	117,63687
Итого НДС			91,11474	11,13898	-	15,38315	117,63687
12		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	505,27264	61,77071	-	85,30656	652,34991

Генеральный директор
АО «ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС»

М.п.



И.В. Нагирняк

Г.П. СПЕЦ СРЭС
БОИМОВА Т.А.

Зам. Начальника СРЭС
М.В. Хайбулина