

"УТВЕРЖДАЮ"

И.О. Заместителя директора по капитальному строительству - начальника управления ЮЭС – филиала ПАО «Россети Московский регион»

С.А. Дмитренко

2026 г.

м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Модернизация проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-245280(171240)) с установкой АВ в РУ-0,4 кВ, ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов,
д Клейменово Ю8-25-302-275809(503992)
(наименование стройки, объекта)

Договор №351713-ПС от 20.02.2026 г.

Составлен в ценах по состоянию на

2026.04

I-351713

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Монтаж Автоматического выключателя	2,53960	7,75553	12,60308	-	22,89821
Итого: по главе 2			2,53960	7,75553	12,60308	-	22,89821
Итого: по главам 1-2			2,53960	7,75553	12,60308	-	22,89821
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	-	-	-	-	-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			2,53960	7,75553	12,60308	-	22,89821
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	0,04825	0,14736	-	-	0,19561
5	09-01-01	ПНР Автоматического выключателя	-	-	-	5,39975	5,39975
Итого: по главе 9			0,04825	0,14736	-	5,39975	5,59536
Итого: по главам 1-9			2,58785	7,90289	12,60308	5,39975	28,49357
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
7	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)	-	-	-	0,60976	0,60976
8	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)	-	-	-	1,15635	1,15635
Итого: по главе 10			-	-	-	1,76611	1,76611
Итого: по главам 1-10			2,58785	7,90289	12,60308	7,16586	30,25968
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
9	Договор №351713-ПС от 20.02.2026 г. с учетом % ТС	Проектные работы	-	-	-	0,93020	0,93020
Итого: по главе 12			-	-	-	0,93020	0,93020
Итого: по главам 1-12			2,58785	7,90289	12,60308	8,09606	31,18988
Непредвиденные затраты							
10	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	0,07764	0,23709	0,37809	0,24288	0,93570
Итого: Непредвиденные затраты			0,07764	0,23709	0,37809	0,24288	0,93570
Итого с непредвиденными			2,66549	8,13998	12,98117	8,33894	32,12558
НДС							
11		НДС - 22 %	0,58641	1,79080	2,85586	1,83457	7,06764
Итого НДС			0,58641	1,79080	2,85586	1,83457	7,06764
12		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	3,25190	9,93078	15,83703	10,17351	39,19322

Генеральный директор АО «ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС»

м.п.

И.В. Нагирняк

Зам. Начальника ЮЭС
М.В. Хайбулина

Гл. спец. СРЭС
Ефимова Т. А.