



«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. заместителя директора по капитальному строительству - начальника управления капитального строительства филиала «Южные электрические сети»

С.А.Дмитренко

2026 г.

М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ ф.1 от РУ-0,4 кВ КТП-440 до оп. №7 (с заменой вводов), ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, д. Рыжиково, тер. СНТ "Рыжиково", з/у 373а Ю8-25-303-282856(580779)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 355470-ПС от 26.02.2026 г.

Составлен в ценах по состоянию на			2026.03				I-355470
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	791,86326	65,34877	-	-	857,21203
Итого: по главе 2			791,86326	65,34877	-	-	857,21203
Итого: по главам 1-2			791,86326	65,34877	-	-	857,21203
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5*0,8%	-	-	-	-	-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			791,86326	65,34877	-	-	857,21203
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ГСН81-05-02-2007 прил. 4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время -1,9%	15,04540	1,24163	-	-	16,28703
4	09-01-01	ПНР ВЛИ	-	-	-	53,79859	53,79859
Итого: по главе 9			15,04540	1,24163	-	53,79859	70,08562
Итого: по главам 1-9			806,90866	66,59040	-	53,79859	927,29765
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)	-	-	-	19,84417	19,84417
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)	-	-	-	37,49971	37,49971
Итого: по главе 10			-	-	-	57,34388	57,34388
Итого: по главам 1-10			806,90866	66,59040	-	111,14247	984,64153
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 355470-ПС от 26.02.2026 г.	Проектные работы	-	-	-	26,89336	26,89336
Итого: по главе 12			-	-	-	26,89336	26,89336
Итого: по главам 1-12			806,90866	66,59040	-	138,03583	1 011,53489
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	24,20726	1,99771	-	4,14107	30,34604
Итого: Непредвиденные затраты			24,20726	1,99771	-	4,14107	30,34604
Итого с непредвиденными			831,11592	68,58811	-	142,17690	1 041,88093
НДС							
9		НДС - 22 %	182,84550	15,08938	-	31,27892	229,21380
Итого НДС			182,84550	15,08938	-	31,27892	229,21380
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			1 013,96142	83,67749	-	173,45582	1 271,09473

Генеральный директор
АО «АРСЕНАЛ»

М.П.



С.В. Данько

Зам. Начальника СРЭС
М.В. Хайбулина

Гл. спец. СРЭС
Е.И. Мухоморова