

"УТВЕРЖДАЮ"

И.о. заместителя директора по капитальному строительству - начальника управления
капитального строительства филиала «Южные электрические сети»

С.А.Дмитренко

2026 г.

М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-250988(230061)), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, д. Семеновское, ул. Лесная, з/у 33 Ю8-25-302-285678(589886)
(наименование стройки, объекта)

Договор №356115-ПС от 26.02.2026 г.

Составлен в ценах по состоянию на

2026.04

I-356115

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ-0,4 кВ	201,70462	27,77897	-	-	229,48359
Итого: по главе 2			201,70462	27,77897	-	-	229,48359
Итого: по главам 1-2			201,70462	27,77897	-	-	229,48359
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	-	-	-	-	-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			201,70462	27,77897	-	-	229,48359
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	3,83239	0,52780	-	-	4,36019
5	09-01-01	ПНР ВЛИ-0,4 кВ	-	-	-	26,58359	26,58359
Итого: по главе 9			3,83239	0,52780	-	26,58359	30,94378
Итого: по главам 1-9			205,53701	28,30677	-	26,58359	260,42737
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
7	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)	-	-	-	5,57315	5,57315
8	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)	-	-	-	10,45069	10,45069
Итого: по главе 10			-	-	-	16,02384	16,02384
Итого: по главам 1-10			205,53701	28,30677	-	42,60743	276,45121
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
9	Договор №356115-ПС от 26.02.2026 г. с учетом % ТС	Проектные работы	-	-	-	5,49341	5,49341
Итого: по главе 12			-	-	-	5,49341	5,49341
Итого: по главам 1-12			205,53701	28,30677	-	48,10084	281,94462
Непредвиденные затраты							
10	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	6,16611	0,84920	-	1,44303	8,45834
Итого: Непредвиденные затраты			6,16611	0,84920	-	1,44303	8,45834
Итого с непредвиденными			211,70312	29,15597	-	49,54387	290,40296
НДС							
11		НДС - 22 %	46,57469	6,41431	-	10,89965	63,88865
Итого НДС			46,57469	6,41431	-	10,89965	63,88865
12		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	258,27781	35,57028	-	60,44352	354,29161

Генеральный директор
АО «ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС»

М.П.



И.В. Нагирняк

Зам. Начальника СРЭС
М.В. Халодина

Гл. спец. СРЭС
ЕФИМОВА Т. А.