

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления капитального строительства Южные электрические сети - филиала ПАО "Россети Московский регион"

_____ С.А. Дмитренко
" ____ " _____ 202_ г.
_____ м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-2182, ПС №695 «Крутыши», в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, с. Старая Ситня Ю8-26-302-298846(190907)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 69-26-Ф-Ст от 12.05.2026

Составлен в ценах по состоянию на

2026.06

I-359837

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	103,50154	16,20397			119,70551
Итого: по главе 2			103,50154	16,20397	-	-	119,70551
Итого: по главам 1-2			103,50154	16,20397	-	-	119,70551
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	2,58754	0,40510			2,99264
Итого: по главе 8			2,58754	0,40510	-	-	2,99264
Итого: по главам 1-8			106,08908	16,60907	-	-	122,69815
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	2,01569	0,31557			2,33126
4	09-01-01	ПНР ВЛИ				14,53181	14,53181
Итого: по главе 9			2,01569	0,31557	-	14,53181	16,86307
Итого: по главам 1-9			108,10477	16,92464	-	14,53181	139,56122
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				2,98661	2,98661
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				5,59198	5,59198
Итого: по главе 10			-	-	-	8,57859	8,57859
Итого: по главам 1-10			108,10477	16,92464	-	23,11040	148,13981
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 69-26-Ф-Ст от 12.05.2026	Проектные работы				2,72830	2,72830
Итого: по главе 12			-	-	-	2,72830	2,72830
Итого: по главам 1-12			108,10477	16,92464	-	25,83870	150,86811
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	3,24314	0,50774	-	0,77516	4,52604
Итого: Непредвиденные затраты			3,24314	0,50774	-	0,77516	4,52604
Итого с непредвиденными			111,34791	17,43238	-	26,61386	155,39415
НДС							
9		НДС - 22 %	24,49654	3,83512	-	5,85505	34,18671
Итого НДС			24,49654	3,83512	-	5,85505	34,18671
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			135,84445	21,26750	-	32,46891	189,58086

_____ м.п. Генеральный директор ООО "Фарад"

_____ О.Е. Родионов



Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления капитального строительства Южные электрические сети - филиала ПАО "Россети Московский регион"

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-2182, ПС №695 «Крутыши», в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, с. Старая Ситня Ю8-26-302-298846(190907)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 69-26-Ф-СТ от 12.05.2026

I-359837

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	84,72659	0,11208			84,83867
Итого: по главе 2			84,72659	0,11208	-	-	84,83867
Итого: по главам 1-2			84,72659	0,11208	-	-	84,83867
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	2,11816	0,00280			2,12096
Итого: по главе 8			2,11816	0,00280	-	-	2,12096
Итого: по главам 1-8			86,84475	0,11488	-	-	86,95963
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	1,65005	0,00218			1,65223
4	09-01-01	ПНР ВЛИ					-
Итого: по главе 9			1,65005	0,00218	-	-	1,65223
Итого: по главам 1-9			88,49480	0,11706	-	-	88,61186
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				1,89629	1,89629
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				3,58967	3,58967
Итого: по главе 10			-	-	-	5,48596	5,48596
Итого: по главам 1-10			88,49480	0,11706	-	5,48596	94,09782
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 69-26-Ф-Ст от 12.05.2026	Проектные работы				2,72830	2,72830
Итого: по главе 12			-	-	-	2,72830	2,72830
Итого: по главам 1-12			88,49480	0,11706	-	8,21426	96,82612
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	2,65484	0,00351	-	0,24643	2,90478
		Итого: Непредвиденные затраты	2,65484	0,00351	-	0,24643	2,90478
		Итого с непредвиденными	91,14964	0,12057	-	8,46069	99,73090
НДС							
9		НДС - 22 %	20,05292	0,02653	-	1,86135	21,94080
		Итого НДС	20,05292	0,02653	-	1,86135	21,94080
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	111,20256	0,14710	-	10,32204	121,67170

Генеральный директор ООО "Фарад"

О.Е. Родионов



"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления капитального строительства Южные электрические сети - филиала ПАО "Россети Московский регион"

_____ С.А. Дмитренко
" ____ " _____ 202_ г.
_____ м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-2182, ПС №695 «Крутыши», в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, с. Старая Ситня Ю8-26-302-298846(190907)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 69-26-Ф-Ст от 12.05.2026

Составлен в ценах по состоянию на

2026.06

I-359837

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	18,77495	16,09189			34,86684
Итого: по главе 2			18,77495	16,09189	-	-	34,86684
Итого: по главам 1-2			18,77495	16,09189	-	-	34,86684
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	0,46938	0,40230			0,87168
Итого: по главе 8			0,46938	0,40230	-	-	0,87168
Итого: по главам 1-8			19,24433	16,49419	-	-	35,73852
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	0,36564	0,31339			0,67903
4	09-01-01	ПНР ВЛИ				14,53181	14,53181
Итого: по главе 9			0,36564	0,31339	-	-	15,21084
Итого: по главам 1-9			19,60997	16,80758	-	14,53181	50,94936
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				1,09032	1,09032
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)				2,00231	2,00231
Итого: по главе 10			-	-	-	3,09263	3,09263
Итого: по главам 1-10			19,60997	16,80758	-	17,62444	54,04199
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 69-26-Ф-Ст от 12.05.2026	Проектные работы					-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			19,60997	16,80758	-	17,62444	54,04199
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	0,58830	0,50423	-	0,52873	1,62126
Итого: Непредвиденные затраты			0,58830	0,50423	-	0,52873	1,62126
Итого с непредвиденными			20,19827	17,31181	-	18,15317	55,66325
НДС							
9		НДС - 22 %	4,44362	3,80860	-	3,99370	12,24592
Итого НДС			4,44362	3,80860	-	3,99370	12,24592
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			24,64189	21,12041	-	22,14687	67,90917

м.п.

Генеральный директор ООО "Фарад"

О.Е. Родионов

