

"УТВЕРЖДАЮ"

И. о. заместителя директора по капитальному строительству
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»



Соколовский Д.В.
2026 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство КЛ-0,4кВ от существующей КЛ-0,4кВ (ТП-10/0,4кВ №1258), расположенной в ближайшем РЩ-0,4кВ до сооружаемого РЩ-0,4кВ по п.10.1.1, установить РЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское, п. Секерино, мкр. Медведово, : 77:22:0030118:3085 НА З.У.77:22:0030118:3052
(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

2000

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	№02-01-01	Строительство КЛ-0,4 кВ	5,13	2,66			7,79
2	№02-01-02	Строительство ВРЩ-0,4 кВ	0,61	0,31	19,05		19,97
3	№02-01-03	Монтаж выключателя 160А в сущ.РЩ-0,4кВ					-
Итого: по главе 2			5,74	2,97	19,05	-	27,76
Итого: по главам 1-2			5,74	2,97	19,05	-	27,76
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	МОС.05.05-006.2022, табл. В1, п.2.3	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5% (титальных)(проектом не предусмотрено)	-	-			-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			5,74	2,97	19,05	-	27,76
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	№09-01-01	Пусконаладочные работы					-
Итого: по главе 9			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-9			5,74	2,97	19,05	-	27,76
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
6	Приказ Мосэкспертиза №80 от 29.08.2014	Строительный контроль -2,14%				0,59	0,59
7	Приказ ПАО РМР №612 от 01.07.2025	Содержание службы Заказчика -3,93%				2,05	2,05
Итого: по главе 10			-	-	-	2,64	2,64
Итого: по главам 1-10			5,74	2,97	19,05	2,64	30,40
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
8	№12-01	Сводная смета				24,34	24,34
Итого: по главе 12			-	-	-	24,34	24,34
Итого: по главам 1-12			5,74	2,97	19,05	26,98	54,74
Непредвиденные затраты							
9	ТСН-2001.12 прил. 6 п.13.1	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	0,17	0,09	0,57	0,81	1,64
Итого: Непредвиденные затраты			0,17	0,09	0,57	0,81	1,64
Итого с непредвиденными			5,91	3,06	19,62	27,79	56,38
НДС							
10	Федеральный закон от 28.11.2025 №425-ФЗ	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	1,30	0,67	4,32	6,11	12,40
Итого НДС			1,30	0,67	4,32	6,11	12,40
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			7,21	3,73	23,94	33,90	68,78



Генеральный директор ООО "Энергосетевые ресурсы"

Шаравара С. И.

Шаравара С. И.