

"УТВЕРЖДАЮ"

И. о. заместителя директора по капитальному строительству
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»



Соколовский Д.В.
2026 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство КЛ-0,4кВ от существующей КЛ-0,4кВ (ТП-10/0,4кВ №1258), расположенной в ближайшем РЩ-0,4кВ до сооружаемого РЩ-0,4кВ по п.10.1.1, установить РЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское, п. Секерино, мкр. Медведово, :
77:22:0030118:3085 НА З.У.77:22:0030118:3052
(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

2000

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	№02-01-01	Строительство КЛ-0,4 кВ	0,23	0,03			0,26
2	№02-01-02	Строительство ВРЩ-0,4 кВ					-
3	№02-01-03	Монтаж выключателя 160А в сущ.РЩ-0,4кВ	-	0,12	2,18		2,30
Итого: по главе 2			0,23	0,15	2,18	-	2,56
Итого: по главам 1-2			0,23	0,15	2,18	-	2,56
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	МОС.05.05-006.2022, табл. В1,п.2.3	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5% (титульных)(проектом не предусмотрено)	-	-			-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			0,23	0,15	2,18	-	2,56
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	№09-01-01	Пусконаладочные работы				2,34	2,34
Итого: по главе 9			-	-	-	2,34	2,34
Итого: по главам 1-9			0,23	0,15	2,18	2,34	4,90
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
6	Приказ Мосэкспертиза №80 от 29.08.2014	Строительный контроль -2,14%				0,10	0,10
7	Приказ ПАО РМР №612 от 01.07.2025	Содержание службы Заказчика -3,93%				0,19	0,19
Итого: по главе 10			-	-	-	0,29	0,29
Итого: по главам 1-10			0,23	0,15	2,18	2,63	5,19
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
8	№12-01	Сводная смета					-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			0,23	0,15	2,18	2,63	5,19
Непредвиденные затраты							
9	ТСН-2001.12 прил. 6 п.13.1	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	0,01	-	0,07	0,08	0,16
Итого: Непредвиденные затраты			0,01	-	0,07	0,08	0,16
Итого с непредвиденными			0,24	0,15	2,25	2,71	5,35
НДС							
10	Федеральный закон от 28.11.2025 №425-ФЗ	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	0,05	0,03	0,50	0,60	1,18
Итого НДС			0,05	0,03	0,50	0,60	1,18
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			0,29	0,18	2,75	3,31	6,53



Генеральный директор ООО "Энергосетевые ресурсы"

С. И. Шаравара

Шаравара С. И.