

"УТВЕРЖДАЮ"

И. о. заместителя директора по капитальному строительству
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»

Соколовский Д.В.
2026 г.



Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство КЛ-0,4кВ от существующей КЛ-0,4кВ (ТП-10/0,4кВ №1258), расположенной в ближайшем РЩ-0,4кВ до сооружаемого РЩ-0,4кВ по п.10.1.1, установить РЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское, п. Секерино, мкр. Медведово, :
77:22:0030118:3085 НА З.У.77:22:0030118:3052
(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

2000

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	№02-01-01	Строительство КЛ-0,4 кВ	5,36	2,69			8,05
2	№02-01-02	Строительство ВРЩ-0,4 кВ	0,61	0,31	19,05		19,97
3	№02-01-03	Монтаж выключателя 160А в сущ.РЩ-0,4кВ	-	0,12	2,18		2,30
Итого: по главе 2			5,97	3,12	21,23	-	30,32
Итого: по главам 1-2			5,97	3,12	21,23	-	30,32
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	МОС.05.05-006.2022, табл. В1, п.2.3	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5% (титальных)(проектом не предусмотрено)	-	-			-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			5,97	3,12	21,23	-	30,32
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	№09-01-01	Пусконаладочные работы				2,34	2,34
Итого: по главе 9			-	-	-	2,34	2,34
Итого: по главам 1-9			5,97	3,12	21,23	2,34	32,66
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
6	Приказ Мосэкспертиза №80 от 29.08.2014	Строительный контроль -2,14%				0,70	0,70
7	Приказ ПАО РМР №612 от 01.07.2025	Содержание службы Заказчика -3,93%				2,24	2,24
Итого: по главе 10			-	-	-	2,94	2,94
Итого: по главам 1-10			5,97	3,12	21,23	5,28	35,60
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
8	№12-01	Сводная смета				24,34	24,34
Итого: по главе 12			-	-	-	24,34	24,34
Итого: по главам 1-12			5,97	3,12	21,23	29,62	59,94
Непредвиденные затраты							
9	ТСН-2001.12 прил. 6 п.13.1	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	0,18	0,09	0,64	0,89	1,80
Итого: Непредвиденные затраты			0,18	0,09	0,64	0,89	1,80
Итого с непредвиденными			6,15	3,21	21,87	30,51	61,74
НДС							
10	Федеральный закон от 28.11.2025 №425-ФЗ	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	1,35	0,71	4,81	6,71	13,58
Итого НДС			1,35	0,71	4,81	6,71	13,58
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			7,50	3,92	26,68	37,22	75,32



Генеральный директор ООО "Энергосетевые ресурсы"

Шаравара С. И.

Шаравара С. И.



Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство КЛ-0,4кВ от существующей КЛ-0,4кВ (ТП-10/0,4кВ №1258), расположенной в ближайшем РЩ-0,4кВ до сооружаемого РЩ-0,4кВ по п.10.1.1, установить РЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское, п. Секерино, мкр. Медведово, : 77:22:0030118:3085 НА 3.У.77:22:0030118:3052
(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на 2025.10							
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	№02-01-01	Строительство КЛ-0,4 кВ	66,37	49,95			116,32
2	№02-01-02	Строительство ВРЩ-0,4 кВ	6,74	13,40	145,93		166,07
3	№02-01-03	Монтаж выключателя 160А в сущ. РЩ-0,4кВ	-	4,88	16,68		21,56
Итого: по главе 2			73,11	68,23	162,61	-	303,95
Итого: по главам 1-2			73,11	68,23	162,61	-	303,95
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	МОС.05-006.2022, табл. В1,п.2.3	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5% (титульных) (проектom не предусмотрены)	-	-			-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			73,11	68,23	162,61	-	303,95
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	№09-01-01	Пусконаладочные работы				43,22	43,22
Итого: по главе 9			-	-	-	43,22	43,22
Итого: по главам 1-9			73,11	68,23	162,61	43,22	347,17
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
6	Приказ Мосэкспертиза №80 от 29.08.2014	Строительный контроль -2,14%				7,43	7,43
7	Приказ ПАО РМР №612 от 01.07.2025	Содержание службы Заказчика -3,93%				22,98	22,98
Итого: по главе 10			-	-	-	30,41	30,41
Итого: по главам 1-10			73,11	68,23	162,61	73,63	377,58
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
8	№12-01	Сводная смета				237,57	237,57
Итого: по главе 12			-	-	-	237,57	237,57
Итого: по главам 1-12			73,11	68,23	162,61	311,20	615,15
Непредвиденные затраты							
9	ТСН-2001.12 прил. 6 п.13.1	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	2,19	2,05	4,88	9,34	18,46
Итого: Непредвиденные затраты			2,19	2,05	4,88	9,34	18,46
Итого с непредвиденными			75,30	70,28	167,49	320,54	633,61
НДС							
10	Федеральный закон от 28.11.2025 №425-ФЗ	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	16,57	15,46	36,85	70,52	139,40
Итого НДС			16,57	15,46	36,85	70,52	139,40
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			91,87	85,74	204,34	391,06	773,01



Шаравара С. И.

"УТВЕРЖДАЮ"

И. о. заместителя директора по капитальному строительству
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»



Соколовский Д.В.
2026 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство КЛ-0,4кВ от существующей КЛ-0,4кВ (ТП-10/0,4кВ №1258), расположенной в ближайшем РЩ-0,4кВ до сооружаемого РЩ-0,4кВ по п.10.1.1, установить РЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское, п. Секерино, мкр. Медведово, :
77:22:0030118:3085 НА З.У.77:22:0030118:3052
(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

2000

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	№02-01-01	Строительство КЛ-0,4 кВ	0,23	0,03			0,26
2	№02-01-02	Строительство ВРЩ-0,4 кВ					-
3	№02-01-03	Монтаж выключателя 160А в сущ.РЩ-0,4кВ	-	0,12	2,18		2,30
Итого: по главе 2			0,23	0,15	2,18	-	2,56
Итого: по главам 1-2			0,23	0,15	2,18	-	2,56
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	МОС.05.05-006.2022, табл. В1, п.2.3	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5% (титульных)(проектом не предусмотрено)	-	-			-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			0,23	0,15	2,18	-	2,56
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	№09-01-01	Пусконаладочные работы				2,34	2,34
Итого: по главе 9			-	-	-	2,34	2,34
Итого: по главам 1-9			0,23	0,15	2,18	2,34	4,90
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
6	Приказ Мосэкспертиза №80 от 29.08.2014	Строительный контроль -2,14%				0,10	0,10
7	Приказ ПАО РМР №612 от 01.07.2025	Содержание службы Заказчика -3,93%				0,19	0,19
Итого: по главе 10			-	-	-	0,29	0,29
Итого: по главам 1-10			0,23	0,15	2,18	2,63	5,19
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
8	№12-01	Сводная смета					-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			0,23	0,15	2,18	2,63	5,19
Непредвиденные затраты							
9	ТСН-2001.12 прил. 6 п.13.1	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	0,01	-	0,07	0,08	0,16
Итого: Непредвиденные затраты			0,01	-	0,07	0,08	0,16
Итого с непредвиденными			0,24	0,15	2,25	2,71	5,35
НДС							
10	Федеральный закон от 28.11.2025 №425-ФЗ	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	0,05	0,03	0,50	0,60	1,18
Итого НДС			0,05	0,03	0,50	0,60	1,18
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			0,29	0,18	2,75	3,31	6,53



Генеральный директор ООО "Энергосетевые ресурсы"

С. И. Шаравара

Шаравара С. И.



Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство КЛ-0,4кВ от существующей КЛ-0,4кВ (ТП-10/0,4кВ №1258), расположенной в ближайшем РЩ-0,4кВ до сооружаемого РЩ-0,4кВ по п.10.1.1, установить РЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское, п. Секерино, мкр. Медведево, : 77:22:0030118:3085 НА З.У.77:22:0030118:3052
(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

2025.10

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	№02-01-01	Строительство КЛ-0,4 кВ	2,21	1,77			3,98
2	№02-01-02	Строительство ВРЩ-0,4 кВ					-
3	№02-01-03	Монтаж выключателя 160А в сущ.РЩ-0,4кВ	-	4,88	16,68		21,56
Итого: по главе 2			2,21	6,65	16,68	-	25,54
Итого: по главам 1-2			2,21	6,65	16,68	-	25,54
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	МОС.05.05-006.2022, табл. В1,п.2.3	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5% (титulyных) (проектom не предусмотрены)	-	-			-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			2,21	6,65	16,68	-	25,54
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	№09-01-01	Пусконаладочные работы				43,22	43,22
Итого: по главе 9			-	-	-	43,22	43,22
Итого: по главам 1-9			2,21	6,65	16,68	43,22	68,76
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
6	Приказ Мосэкспертиза №80 от 29.08.2014	Строительный контроль -2,14%				1,47	1,47
7	Приказ ПАО РМР №612 от 01.07.2025	Содержание службы Заказчика -3,93%				2,70	2,70
Итого: по главе 10			-	-	-	4,17	4,17
Итого: по главам 1-10			2,21	6,65	16,68	47,39	72,93
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
8	№12-01	Сводная смета					-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			2,21	6,65	16,68	47,39	72,93
Непредвиденные затраты							
9	ТСН-2001.12 прил. 6 п.13.1	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	0,07	0,20	0,50	1,42	2,19
		Итого: Непредвиденные затраты	0,07	0,20	0,50	1,42	2,19
		Итого с непредвиденными	2,28	6,85	17,18	48,81	75,12
НДС							
10	Федеральный закон от 28.11.2025 №425-ФЗ	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	0,50	1,51	3,78	10,74	16,53
		Итого НДС	0,50	1,51	3,78	10,74	16,53
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	2,78	8,36	20,96	59,55	91,65



Шаравара С. И.