

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Пушкинского РЭС
Б.Ю. Рошупкин
2026

Номер закупки 081-0027729

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки
ПРЭС Северные электрические сети

Наименование филиала (Заказчик):

Код SAP I-354882

Проектно-сметная документация

утверждена

Приказ об утверждении проекта:

2841 от 05.08.2026

(Утверждена, не утверждена, не требуется)

Московская область

Пушкинский р-н

МО, Пушкинский р-н, п. Софрино, ул. Изумрудная, 76

(субъект)

(район)

(город)

(индекс)

Наименование лота:

Выполнение СМР, ПНР, оборудование с полным изданием Подрядчика

По типу: Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 348 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 160 кВА), ПС №215 "Новософрино", в т.ч. ПНР, МО, Пушкинский р-н, п. Софрино, ул. Изумрудная, 76

Объем работ (услуг) по лоту:

ТУ №М-25-00-564249/102/С8 Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 348 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 160 кВА) 160кВА

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
☐	Разработка исходно-разрешительной документации	
☐	Оформление земельно-правовых отношений	
☐	Получение ТУ от сторонних организаций	
☐	Выполнение изыскательских работ	
☐	Разработка вариантов основных технических решений	
☐	Разработка технико-экономического обоснования	
☒	Разработка проектной документации	Стадийность проектирования: двухстадийное. Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.д. Согласование со всеми заинтересованными организациями и Ростехнадзором. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ В составе сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Согласованная проектно-сметная документация должна быть представлена в 4 экз. Сметная документация разрабатывается в СНБ-2001 в базовых и текущих ценах в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Подрядчик обязуется в срок стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора.
☐	Выполнение авторского надзора	
☐	Проведение государственной экспертизы	
☒	Строительство на условиях "под ключ"	Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
☒	Выполнение подготовительных работ	
☒	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на строительной площадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующий знак, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от вида выполняемых работ
☒	Предоставление оборудования	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевозочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Оборудование должно быть новое, сертифицированное. Предоставленное оборудование является "используемым".
☒	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевозочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Материалы должны быть сертифицированы. Предоставленные материалы являются "используемыми".
☒	Выполнение шеф-монтажных работ	
☒	Выполнение пуско-наладочных работ	
☒	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
☒	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре
☒	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	I - I	да
	I I	нет

Характер договорной цены: _____
 Предельная и максимальная _____

Примечание: _____

Начальная цена лота: 409 080,00 499 077,60 руб. с НДС, в том числе НДС 22 %

в т.ч.

ПИР	0,00	0,00 руб.
АН	0,00	0,00 руб.
ППП	0,00	0,00 руб.
СМР	173 350,00	211 487,00 руб.
Оборудование	92 360,00	112 679,20 руб.
ПНР	143 370,00	174 911,40 руб.
Прочие	0,00	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00	0,00 руб.

Коэффициенты, применяемые при фактической приемке:

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)	30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ
	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение	на более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
	Авансирование предусмотрено в размере:	дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы
		% от стоимости

Срок выполнения работ (услуг):

Начало работ: с даты подписания договора

Окончание работ: 30.11.2026

в части проектирования, авторский надзор на период строительства (для закупки ПИР-АН)

Начальник Пушкинского РЭС



В.Ю. Роздутьин
 Ф.И.О., подпись