

**Расчет начальной (максимальной) цены лота на выполнение СМР, ПНР
и прочих затрат, приобретение оборудования**
(в соответствии с утвержденным сводным сметным расчетом)

по объекту

СМР. Реконструкция ЛЭП-10 кВ Л-1011 ПС Дивеево. Реконструкция ТП-61103. Реконструкция ВЛ 0,4 кВ. с.Дивеево. Дивеевский РЭС

Составлен в текущем уровне цен 2кв. 2026г

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС-01-01-01	Вынос трассы				45240.16	45240.16
2	ЛС-01-01-03	Демонтажные работы ВЛ-0,4 кВ	723546.24	14194.53			737740.77
3	ЛС-01-01-04	Демонтажные работы ВЛ-10 кВ	470773.94	23191.91			493965.85
4	ЛС-01-01-05	Демонтажные работы ТП	120667.45				120667.45
5	ЛС-01-01-06	Демонтажные работы КЛ-0,4 кВ	98655.92				98655.92
6		Выполнение археологических работ				1600000.00	1600000.00
	Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"		1413643.55	37386.44		1645240.16	3096270.15
Глава 2. Основные объекты строительства							
7	ЛС-02-01-01	Строительно-монтажные работы ВЛ-0,4 кВ	203658.80	54521.32	80542.95		338723.07
8	ЛС-02-01-02	Строительно-монтажные работы ВЛ-10 кВ	176561.71	36707.58	174889.63		388158.92
9	ЛС-02-01-03	Строительно-монтажные работы КТП	245114.79	35662.33	4581879.57		4862656.69
10	ЛС-02-01-04	Строительно-монтажные работы КЛ-0,4 кВ	391268.11	3374928.08	0.00		3766196.19
11	ЛС-02-01-05	Строительно-монтажные работы КЛ-0,4 кВ ГНБ	24755164.34	7532937.28	0.00		32288101.62
12	ЛС-02-01-06	Строительно-монтажные работы ЩР	966396.18	5691803.07	509691.93		7167891.18
13	ЛС-02-01-07	Строительно-монтажные работы ПП	433487.34	271647.83	11287264.04		11992399.21
14	ЛС-02-01-08	Строительно-монтажные работы КЛ-10 кВ	167197.83	2461996.99	0.00		2629194.82
15	ЛС-02-01-09	Строительно-монтажные работы КЛ-10 кВ ГНБ	15370578.40	4804689.16	0.00		20175267.56
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"		42709427.50	24264893.64	16634268.12		83608589.26
	Итого по Главам 1-2		44123071.05	24302280.08	16634268.12	1645240.16	86704859.41
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
16	ЛС-07-01-01	Благоустройство КЛ-0,4 кВ	1 099 482.80				1 099 482.80
	Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"		1 099 482.80				1 099 482.80
Глава 9. Прочие работы и затраты							
27	ЛС-09-01-01	Пусконаладочные работы ВЛ 0,4кВ				11874.59	11874.59
28	ЛС-09-01-02	Пуско-наладочные работы КЛ-0,4 кВ		39214.69		366095.31	405310.00

29	ЛС-09-01-03	Пусконаладочные работы УУЭЭ		0.00		101031.02	101031.02
30	ЛС-09-01-04	Пуско-наладочные работы КЛ-10 кВ		39214.69		284994.34	324209.03
31	ЛС-09-01-05	Пусконаладочные работы ПП-10 кВ		0.00		342226.94	342226.94
32	ЛС-09-01-06	Пусконаладочные работы КТП		19607.34		14713.69	34321.03
33	ЛС-09-01-07	Исполнительная съёмка		0.00		187038.01	187038.01
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"			98036.72		1307973.90	1406010.62
	Итого по Главам 1-9		45 222 553.85	24400316.80	16 634 268.12	2953214.06	89210352.83
		Стоимость строительства в текущим уровне цен	45222553.85	24400316.80	16634268.12	2953214.06	89210352.83
		Индексы-дефляторы МЭР по строке «Капвложения» на 2026 год (Письмо Минэкономразвития РФ от 30.09.2025 №37099-ПК/Д03и)	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000
		Стоимость строительства в ценах на период строительства в 2026 году	45 222 553.85	24 400 316.80	16 634 268.12	2 953 214.06	89 210 352.83
		НДС (22%)	9 948 961.85	5 368 069.70	3 659 538.99	649 707.09	19 626 277.62
		Всего по сводной таблице в текущих (прогнозных) ценах, с НДС	55 171 515.70	29 768 386.50	20 293 807.11	3 602 921.15	108 836 630.45

УТВЕРДИЛ:

Заместитель директора по инвестиционной
деятельности филиала "Нижновэнерго"
ПАО «Россети Центр и Приволжье»



А.В. Котриков

Составил

Специалист 1 категории сметного отдела
управления инвестиций



Е.А. Романычева

Проверил

Начальник сметного отдела управления инвестиций



Е.В. Смирнова