

Заказчик:

ПАО "Россети Московский регион"

(наименование организации)

Утвержден: «___» _____ 20__ г.

Сводный сметный расчет в
сумме:

2 758 086,36

тыс. руб.

«___» _____ 20__ г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

Реконструкция КЛ 110 кВ Свиблово – Лосинка №1,2 (8,4 км; 14 000 п.м.; 6 шт.(прочие))

(наименование проекта)

Составлен в текущих ценах на 01.01.2026 г.

№ пп	Обоснование	Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства.							
1	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01-01	Демонтаж кабеля 110 кВ	2 846,03	10 821,84	0,00	0,00	13 667,87
2	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01-02	Разработка и утверждение ДПТ для ВЛ 110 кВ	0,00	0,00	0,00	6 702,37	6 702,37
		Итого по Главе 1	2 846,03	10 821,84	0,00	6 702,37	20 370,24
Глава 2. Основные объекты строительства.							
3	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01	Прокладка КЛ 110 кВ I цепь, сечение 630 с учетом устройства траншеи и обратной засыпки без восстановления газонов	43 246,52	634 805,54	0,00	0,00	678 052,06
4	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-02	Транспозиционный колодец	3 163,08	0,00	0,00	0,00	3 163,08
5	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-03	Выполнение специального перехода методом ГНБ I скважина, 4 трубы 225 мм	576 535,52	0,00	0,00	0,00	576 535,52
6	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-04	Выполнение специального перехода методом ГНБ I скважина, 2 трубы 225 мм	259 052,80	104,89	0,00	0,00	259 157,69
7	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-05	Шкаф серверного оборудования	0,93	1 196,17	22 149,17	0,00	23 346,27
8	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-06	Шкаф дифференциальной защиты сборных шин 110 - 220 кВ (9 присоединений с жесткой фиксацией) для решений без использования протоколов GOOSE и SV	0,00	56,08	29 663,37	0,00	29 719,45
9	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-07	Система телемеханики для КЛ	0,00	255,19	68 269,74	0,00	68 524,93
10	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-08	Устройство системы диагностики ЧР	16,55	995,95	58 293,85	0,00	59 306,35
11	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-09	Устройство системы информационной безопасности на КЛ	0,00	76,38	3 843,97	0,00	3 920,35
12	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-10	Устройство системы термомониторинга	0,00	2 404,53	54 986,36	0,00	57 390,90
		Итого по Главе 2	882 015,40	639 894,73	237 206,47	0,00	1 759 116,60
		Итого по Главам 1-2	884 861,43	650 716,57	237 206,47	6 702,37	1 779 486,83
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи.							
13	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 05-01	Программно-аппаратный комплекс информационной безопасности для защиты до 100 интеллектуальных устройств ПС	0,00	11 275,86	20 507,30	0,00	31 783,16
14	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 05-02	ВОК в трубе в земле 48 ОВ	25,65	7 436,31	0,00	0,00	7 461,96
15	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 05-03	Оборудование цифровой системы передачи и информации (ЦСПИ) КЛ	0,00	259,34	22 031,87	0,00	22 291,21
		Итого по Главе 5	25,65	18 971,52	42 539,17	0,00	61 536,34
		Итого по Главам 1-5	884 887,08	669 688,08	279 745,64	6 702,37	1 841 023,17
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории.							
16	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 07-01	Восстановление газонов	1 266,55	0,00	0,00	0,00	1 266,55
17	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 07-02	Устройство траншеи при прокладке до двух кабелей ВОК без учета восстановления газонов	971,03	0,00	0,00	0,00	971,03
		Итого по Главе 7	2 237,58	0,00	0,00	0,00	2 237,58
		Итого по Главам 1-7	887 124,66	669 688,08	279 745,64	6 702,37	1 843 260,75
Глава 8. Временные здания и сооружения.							
18	Приказ Минстроя России от 19.06.2020 № 332/пр	Затраты на временные здания и сооружения	35 181,16	22 199,45	0,00	0,00	57 380,61

		Итого по Главе 8	35181,16	22199,45	0,00	0,00	57 380,61
		Итого по Главам 1-8	922305,82	691887,54	279745,64	6702,37	1 900 641,37
Глава 9. Прочие работы и затраты.							
19	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01	ПНР (Прокладка КЛ 110 кВ I цепь, сечение 630 с учетом устройства траншеи и обратной засыпки без восстановления газонов)	0,00	0,00	0,00	11 964,43	11 964,43
20	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-02	ПНР (Шкаф серверного оборудования)	0,00	0,00	0,00	216,66	216,66
21	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-03	ПНР (Шкаф дифференциальной защиты сборных шин 110 - 220 кВ (9 присоединений с жесткой фиксацией) для решений без использования	0,00	0,00	0,00	2 679,12	2 679,12
22	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-04	ПНР (Оборудование цифровой системы передачи и информации (ЦСПИ) КЛ)	0,00	0,00	0,00	563,87	563,87
23	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-05	ПНР (Система телемеханики для КЛ)	0,00	0,00	0,00	821,74	821,74
24	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-06	ПНР (Устройство системы диагностики ЧР)	0,00	0,00	0,00	2 148,45	2 148,45
25	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-07	ПНР (Устройство системы информационной безопасности на КЛ)	0,00	0,00	0,00	293,53	293,53
26	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-08	ПНР (Устройство системы термомониторинга)	0,00	0,00	0,00	725,77	725,77
27	Приказ Минстроя России от 25.05.2021 № 325/пр. приложение	Дополнительные затраты в зимнее время	18 775,11	6 833,18	0,00	0,00	25 608,29
		Итого по Главе 9	18 775,11	6 833,18	0,00	19 413,56	45 021,85
		Итого по Главам 1-9	941 080,93	698 720,72	279 745,64	26 115,93	1 945 663,22
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.							
28	Постановление Правительства РФ от 21.06.10 №469	Строительный контроль 2,14%	0,00	0,00	0,00	41 637,19	41 637,19
29	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика-застройщика 3,93%	0,00	0,00	0,00	81 422,54	81 422,54
		Итого по Главе 10	0,00	0,00	0,00	123 059,73	123 059,73
		Итого по Главам 1-10	941 080,93	698 720,72	279 745,64	149 175,67	2 068 722,95
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы.							
30-46		ПИР	0,00	0,00	0,00	126 157,17	126 157,17
		Итого по Главе 12	0,00	0,00	0,00	126 157,17	126 157,17
		Итого по Главам 1-12	941 080,93	698 720,72	279 745,64	275 332,84	2 194 880,12
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты.							
47	Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр п.179	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	28 232,43	20 961,62	8 392,37	8 259,99	65 846,40
Всего по сводному расчету г. без НДС.			969 313,36	719 682,34	288 138,01	283 592,83	2 260 726,53
48	Налоговый кодекс РФ ст. 49	НДС 22%	213 248,94	158 330,11	63 390,36	62 390,42	497 359,84
		Всего с НДС	1 182 562,29	878 012,45	351 528,37	345 983,25	2 758 086,36

Генеральный директор
ООО "СПЕЦИНЖСТРОЙ"

Черняев А.Н.

--	--

Наименование организации Заказчика: ПАО «Россети Московский регион».

Затраты на возведение временных зданий и сооружений приняты Приказ Минстроя России от 19.06.2020 № 332/пр в размере 3,3% от СМР.

Затраты на содержание службы заказчика-застройщика приняты в размере 3,93% от итога глав 1-9 по приказу ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025 г.

Резерв средств на непредвиденные расходы принят согласно Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр п.179 в размере 3% для объектов производственного назначения.

НДС согласно налоговому кодексу РФ ст.49 принят в размере 22%.

Показатели стоимости строительства:

Общая сметная стоимость, тыс. руб.:

1 квартал 2026г.

2758086,36
тыс.руб.

Стоимость строительства, в т.ч.:

Строительно-монтажные работы с НДС:

2060574,75 тыс.руб.

Оборудование с НДС:

351528,37 тыс. руб.

Прочие с НДС, в т.ч.

345983,25 тыс. руб.

ПИР без НДС

126157,17 тыс. руб.

ПИР с НДС

153911,75 тыс. руб.

НДС

497359,84 тыс. руб.

Взам. инв. №

Подп. И дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
------	---------	------	--------	---------	------

Разреш.

Н.контр.

ГИП

Пояснительная записка

Стадия	Лист	Листов
П	1	2