

ПРИКАЗ

от

03.04.2026

№

2414

Об утверждении проектно-сметной документации

На основании экспертного заключения технической службы филиала ПАО «Россети Московский регион» - Северные электрические сети ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить проектно-сметную документацию по титулу I-328257 **Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 1330, ПС №35 "Октябрьская", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, д. Подолино, ул. Заречная, д. 55**, разработанную генеральным подрядчиком ООО «СК+РусЭнерго» по договору № Х267326-328257 от 29.07.2025, со следующими технико-экономическими показателями:

Увеличение стоимости строительства согласовано комиссией СЭС (протокол от 10.06.2026 №1072, вопрос №5)

ВЛИ-0,4 кВ, км	0,015	
Марка провода - СИПг-2 3х50+1х70		
Ограничители перенапряжения, 275 В ОП 600/28, шт.	3	
Общая сметная стоимость в текущих ценах на июнь 2025 года	135,63	тыс.руб.
В т.ч.		
СМР	87,84	тыс.руб.
Оборудование		тыс.руб.
Прочие затраты	47,78	тыс.руб.
В т.ч.		
Проектные работы	29,03	тыс.руб.
1ПК		
Общая сметная стоимость в текущих ценах на сентябрь 2024 года	30,62	тыс.руб.
В т.ч.		
СМР		тыс.руб.
Оборудование		тыс.руб.
Прочие затраты	30,62	тыс.руб.
В т.ч.		
Проектные работы	29,03	тыс.руб.

2ПК

Общая сметная стоимость в текущих ценах на
сентябрь 2024 года

105,01 тыс.руб.

В т.ч.

СМР

87,84 тыс.руб.

Оборудование

тыс.руб.

Прочие затраты

17,16 тыс.руб.

В т.ч.

Проектные работы

тыс.руб.

Заместитель директора по капитальному
строительству — начальник управления



Д.С. Жук

Рассылается: Дело, сл. РС, УКС, ПТС, ИПиЭТП

Е.В. Лысенко

8 (499) 608-99-18 (доб. 6753)



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Заказчиком проектно-сметной документации по объекту: «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 1330, ПС №35 "Октябрьская", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, д. Подolino, ул. Заречная, д. 55, по адресу: МО, Химкинский р-н, д. Подolino, ул. Заречная, д. 55» является ПАО «Россети Московский регион» филиал «Северные электрические сети».

Сметная стоимость строительных и монтажных работ определена ресурсно-индексным методом с использованием Федеральной сметно-нормативной базы ФСНБ-2022 для объектов Московской области в индексах декабря 2025 г.

В сметной документации учтены следующие исходные данные:

- накладные расходы - в процентах от оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов согласно приказа 421/пр 04.08.20 п. 179.

В сводном сметном расчете прочие работы и затраты определены в следующих размерах:

- средства на содержание службы заказчика-застройщика в размере 3,93% на основании приказа №612 от 01.07.2025г.;
- средства на содержание заказчика на осуществление строительного контроля в размере 2,14% на основании Постановления правительства РФ №468 от 21.06.10г.;
- пусконаладочные работы;
- проектные работы.

Кроме того, в сводном сметном расчете учтен резерв средств на возмещение расходов по оплате непредвиденных работ и затрат в размере 2,01 тыс. руб.

Общая стоимость по сводному сметному расчету в текущем уровне цен: всего – 165,48 тыс. руб., с НДС

Составил



"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству — начальник управления филиала
ПАО "Россети Московский регион" - Северные электрические сети

Д.С. Жук

2021

М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 1330, ПС №35 "Октябрьская", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, д. Подolino, ул. Заречная, д. 55, по адресу: МО, Химкинский р-н, д. Подolino, ул. Заречная, д. 55


(наименование стройки, объекта)

C504943-332310

Составлен в ценах по состоянию на

2025.06

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	01-01-01	Демонтажные работы	-	-	-	-	-
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	02-01-01	СМР ВЛИ 0,4 кВ	80,47	4,42	-	-	84,89
Итого: по главе 2			80,47	4,42	-	-	84,89
Итого: по главам 1-2			80,47	4,42	-	-	84,89
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
Итого: по главе 7			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-7			80,47	4,42	-	-	84,89
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	Приказом Минстроя РФ от 19.6.2020 № 332/пр	Временные здания и сооружения 2,5%	-	-	-	-	-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	Приказ Минстроя России №325/пр от 25 мая 2021 года, Приложение 1, раздел 2, п. 50	Затраты при производстве работ в зимнее время 1,9% (линейные объекты)	1,57	0,09	-	-	1,65
5	09-01-01	ПНР ВЛИ 0,4 кВ	-	-	-	10,99	10,99
Итого: по главе 9			1,57	0,09	-	10,99	12,65
Итого: по главам 1-9			82,04	4,50	-	10,99	97,54
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
6	Приказ ПАО Россети МР №612 от 01.07.2025г	Содержание службы заказчика-застройщика - 3,93% от итога гл. 1-9+гл.12	-	-	-	4,97	4,97
7	Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010г. №468	Строительный контроль-2,14% от итога гл.1-9	-	-	-	2,09	2,09
Итого: по главе 10			-	-	-	7,06	7,06
Итого: по главам 1-10			82,04	4,50	-	18,05	104,60
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
8	Смета №1	Проектные работы	-	-	-	6,52	6,52
9	Смета №2	Производство топографической съемки	-	-	-	22,51	22,51
Итого: по главе 12			-	-	-	29,03	29,03
Итого: по главам 1-12			82,04	4,50	-	47,08	133,63
Непредвиденные затраты							
10	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.179	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 1,5%	1,23	0,07	-	0,71	2,01
Итого: Непредвиденные затраты			1,23	0,07	-	0,71	2,01
Итого с непредвиденными			83,27	4,57	-	47,79	135,64
НДС							
11	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.180	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость	18,32	1,01	-	10,51	29,84
Итого НДС			18,32	1,01	-	10,51	29,84
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			101,59	5,58	-	58,30	165,48



Генеральный директор

СКООО "РусЭнерго"

Е.Е. Иванов

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
СОГЛАСОВАНА
/Е.В. ЛЫСЕНКО/

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Заказчиком проектно-сметной документации по объекту: «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 1330, ПС №35 "Октябрьская", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, д. Подолино, ул. Заречная, д. 55, по адресу: МО, Химкинский р-н, д. Подолино, ул. Заречная, д. 55» является ПАО «Россети Московский регион» филиал «Северные электрические сети».

Сметная стоимость строительных и монтажных работ определена ресурсно-индексным методом с использованием Федеральной сметно-нормативной базы ФСНБ-2022 для объектов Московской области в индексах декабря 2025 г.

В сметной документации учтены следующие исходные данные:

- накладные расходы - в процентах от оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов согласно приказа 421/пр 04.08.20 п. 179.

В сводном сметном расчете прочие работы и затраты определены в следующих размерах:

- средства на содержание службы заказчика-застройщика в размере 3,93% на основании приказа №612 от 01.07.2025г.;
- средства на содержание заказчика на осуществление строительного контроля в размере 2,14% на основании Постановления правительства РФ №468 от 21.06.10г.;
- пусконаладочные работы;
- проектные работы.

Кроме того, в сводном сметном расчете учтен резерв средств на возмещение расходов по оплате непредвиденных работ и затрат в размере 0,45 тыс. руб.

Общая стоимость по сводному сметному расчету в текущем уровне цен: всего – 37,36 тыс. руб., с НДС

Составил



"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству — начальник управления филиала
ПАО "Россети Московский регион" - Северные электрические сети

Д.С. Жук.
202г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 1330, ПС №35 "Октябрьская", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, д. Подolino, ул. Заречная, д. 55, по адресу: МО, Химкинский р-н, д. Подolino, ул. Заречная, д. 55
(наименование стройки, объекта)

С504943-332310

Составлен в ценах по состоянию на

2025.06

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	01-01-01	Демонтажные работы	-	-	-	-	-
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	02-01-01	СМР ВЛИ 0,4 кВ	-	-	-	-	-
Итого: по главе 2			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-2			-	-	-	-	-
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
Итого: по главе 7			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-7			-	-	-	-	-
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	Приказом Минстроя РФ от 19.6.2020 № 332/пр	Временные здания и сооружения 2,5%	-	-	-	-	-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	Приказ Минстроя России №325/пр от 25 мая 2021 года, Приложение 1, раздел 2, п. 50	Затраты при производстве работ в зимнее время 1,9% (линейные объекты)	-	-	-	-	-
5	09-01-01	ПНР ВЛИ 0,4 кВ	-	-	-	-	-
Итого: по главе 9			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-9			-	-	-	-	-
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
6	Приказ ПАО Россети МР №612 от 01.07.2025г	Содержание службы заказчика-застройщика - 3,93% от итога гл. 1-9+гл.12	-	-	-	1,14	1,14
7	Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010г. №468	Строительный контроль-2,14% от итога гл.1-9	-	-	-	-	-
Итого: по главе 10			-	-	-	1,14	1,14
Итого: по главам 1-10			-	-	-	1,14	1,14
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
8	Смета №1	Проектные работы	-	-	-	6,52	6,52
9	Смета №2	Производство топографической съемки	-	-	-	22,51	22,51
Итого: по главе 12			-	-	-	29,03	29,03
Итого: по главам 1-12			-	-	-	30,17	30,17
Непредвиденные затраты							
10	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.179	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 1,5%	-	-	-	0,45	0,45
Итого: Непредвиденные затраты			-	-	-	0,45	0,45
Итого с непредвиденными			-	-	-	30,62	30,62
НДС							
11	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.180	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость	-	-	-	6,74	6,74
Итого НДС			-	-	-	6,74	6,74
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			-	-	-	37,36	37,36

Генеральный директор

СКООО "РусЭнерго"

Е.Е. Иванов

М.п.



СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
СОГЛАСОВАНА
/Е.В. ЛЫСЕНКО/

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Заказчиком проектно-сметной документации по объекту: «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 1330, ПС №35 "Октябрьская", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, д. Подolino, ул. Заречная, д. 55, по адресу: МО, Химкинский р-н, д. Подolino, ул. Заречная, д. 55» является ПАО «Россети Московский регион» филиал «Северные электрические сети».

Сметная стоимость строительных и монтажных работ определена ресурсно-индексным методом с использованием Федеральной сметно-нормативной базы ФСНБ-2022 для объектов Московской области в индексах декабря 2025 г.

В сметной документации учтены следующие исходные данные:

- накладные расходы - в процентах от оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов согласно приказа 421/пр 04.08.20 п. 179.

В сводном сметном расчете прочие работы и затраты определены в следующих размерах:

- средства на содержание службы заказчика-застройщика в размере 3,93% на основании приказа №612 от 01.07.2025г.;
- средства на содержание заказчика на осуществление строительного контроля в размере 2,14% на основании Постановления правительства РФ №468 от 21.06.10г.;
- пусконаладочные работы;
- проектные работы.

Кроме того, в сводном сметном расчете учтен резерв средств на возмещение расходов по оплате непредвиденных работ и затрат в размере 1,55 тыс. руб.

Общая стоимость по сводному сметному расчету в текущем уровне цен: всего – 128,12 тыс. руб., с НДС

Составил



"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству — начальник управления филиала
ПАО "Россети Московский регион" - Северные электрические сети

Д.С. Жук.
202г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 1330, ПС №35 "Октябрьская", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, д. Подolino, ул. Заречная, д. 55, по адресу: МО, Химкинский р-н, д. Подolino, ул. Заречная, д. 55
(наименование стройки, объекта)

С504943-332310

Составлен в ценах по состоянию на

2025.06

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	01-01-01	Демонтажные работы	-	-	-	-	-
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	02-01-01	СМР ВЛИ 0,4 кВ	80,47	4,42	-	-	84,89
Итого: по главе 2			80,47	4,42	-	-	84,89
Итого: по главам 1-2			80,47	4,42	-	-	84,89
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
Итого: по главе 7			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-7			80,47	4,42	-	-	84,89
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	Приказом Минстроя РФ от 19.6.2020 № 332/пр	Временные здания и сооружения 2,5%	-	-	-	-	-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	Приказ Минстроя России №325/пр от 25 мая 2021 года, Приложение 1, раздел 2, п. 50	Затраты при производстве работ в зимнее время 1,9% (линейные объекты)	1,57	0,09	-	-	1,65
5	09-01-01	ПНР ВЛИ 0,4 кВ	-	-	-	10,99	10,99
Итого: по главе 9			1,57	0,09	-	10,99	12,65
Итого: по главам 1-9			82,04	4,50	-	10,99	97,54
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
6	Приказ ПАО Россети МР №612 от 01.07.2025г	Содержание службы заказчика-застройщика - 3,93% от итога гл. 1-9+гл.12	-	-	-	3,83	3,83
7	Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010г. №468	Строительный контроль-2,14% от итога гл.1-9	-	-	-	2,09	2,09
Итого: по главе 10			-	-	-	5,92	5,92
Итого: по главам 1-10			82,04	4,50	-	16,91	103,46
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
8	Смета №1	Проектные работы	-	-	-	-	-
9	Смета №2	Производство топографической съемки	-	-	-	-	-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			82,04	4,50	-	16,91	103,46
Непредвиденные затраты							
10	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.179	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 1,5%	1,23	0,07	-	0,25	1,55
Итого: Непредвиденные затраты			1,23	0,07	-	0,25	1,55
Итого с непредвиденными			83,27	4,57	-	17,16	105,01
НДС							
11	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.180	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость	18,32	1,01	-	3,78	23,11
Итого НДС			18,32	1,01	-	3,78	23,11
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			101,59	5,58	-	20,94	128,12

Генеральный директор

СКООО "РусЭнерго"

Е.Е. Иванов

м.п.



СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
СОГЛАСОВАНА
/Е.В. ЛЫСЕНКО/