

ПРИКАЗ

от

21.08.2026

№

3024**Об утверждении проектно-сметной документации**

На основании экспертного заключения технической службы филиала ПАО «Россети Московский регион» - Северные электрические сети **ПРИКАЗЫВАЮ:**

В соответствии с приказом от 18.11.2025 № 1105 «Об утверждении Положения о комиссии по проверке превышения инвестиционной стоимости строительства объектов ТП в новой редакции», утвердить проектно-сметную документацию по титулу I-345334 **Строительство (установка) ВРЩ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4кВ № 4117, ПС №387 "Подрезково", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, д. Черная Грязь, д. 3, разработанную генеральным подрядчиком ООО «Энком» по договору №Х304189-345334 от 17.09.2025 г., со следующими технико-экономическими показателями:**

ВРЩ-0,4 кВ, в комплекте с
выключателем-разъединителем
типа ВР32-37 3п, 400А, шт.

1

Общая сметная стоимость в текущих ценах на март 2026 года	222,78 тыс.руб.
---	-----------------

В т.ч.

СМР	91,89 тыс.руб.
-----	----------------

Оборудование	84,21 тыс.руб.
--------------	----------------

Прочие затраты	46,68 тыс.руб.
----------------	----------------

В т.ч.

Проектные работы	8,06 тыс.руб.
------------------	---------------

1ПК

Общая сметная стоимость в текущих ценах на март 2026 года	176,5 тыс.руб.
---	----------------

В т.ч.

СМР	74,166 тыс.руб.
-----	-----------------

Оборудование	84,21 тыс.руб.
--------------	----------------

Прочие затраты	18,13 тыс.руб.
----------------	----------------

В т.ч.

Проектные работы	8,06 тыс.руб.
------------------	---------------

2ПК

Общая сметная стоимость в текущих ценах на март 2026 года	46,28 тыс.руб.
В т.ч.	
СМР	17,73 тыс.руб.
Оборудование	тыс.руб.
Прочие затраты	28,55 тыс.руб.
В т.ч.	
Проектные работы	тыс.руб.


Заместитель директора по капитальному
строительству — начальник управления



Д.С. Жук

Рассылается: Дело, сл. РС, УКС, ПТС, ИПиЭТП

Е.В. Лысенко
+7 (499) 608-99-18 (67-53)



**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К
СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА**

Смета на строительство (локальные сметные расчеты, объектные сметные расчеты, сводный сметный расчет) к проектной документации «Строительство (установка) ВРЩ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4кВ № 4117, ПС №387 "Подрезково", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, д. Черная Грязь, д. 3 (Договор № Х304189-345334 от 2025г.)» выполнена в соответствии с приказом № 421/пр Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (МинСтрой России) от 04.08.2020 г. , ПЦСН-2023 МО

Адрес объекта строительства: Московская область, Химкинский р-н, д. Черная Грязь, д. 3

Локальные сметы составлены по сметным нормативам ФСНБ-2022 (с индексом пересчета на 1 квартал 2026 года). Внесена в федеральный реестр территориальных сметных нормативов приказом № 675/пр от 21.09.2015 года, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Приведена в соответствие государственным сметным нормативам, которые утверждены приказом № 31/пр от 30 января 2014 г., "О введении в действие новых государственных сметных нормативов".

Вступила в действие согласно приказу от 01.01.2016 и содержит территориальные единичные расценки и сметные цены:

на строительные и специальные строительные работы;
на ремонтно-строительные работы;
на монтажные работы;
на пусконаладочные работы;
на капитальный ремонт оборудования;
на перевозку грузов для строительства; на материалы, изделия и конструкции в строительстве;
на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств.

В основу определения сметной стоимости на строительные и монтажные работы приняты объемы работ на основании чертежей, объемов работ и спецификаций на стадии проектной документации.

В локальных сметах накладные расходы и сметная прибыль учтены по видам строительства в процентах от фонда оплаты труда рабочих строителей и механизаторов (приказ № 812/пр от 21.12.2020г., приказ № 774/пр от 11.12.2020г. МинСтрой России)

Согласно ПЦСН-2023 МО (п.п.26, 27) к ценам материалов и оборудования применены следующие коэффициенты :

K=1,02 (2% заготовительно-складские) - к материалам

K=1,042 (3% -транспортные, 1,2% заготовительно-складские) - к оборудованию

Поправка к производству пусконаладочных работ, находящихся под напряжением и внутри ТП и РП:

K=1,2 Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр стр.108, п. 4 таблица №4

Стоимость строительства определена ресурсно-индексным методом в ценах на 1-й квартал 2026 г. к ФСНБ-2022 Московской области.

В сметах применены поправочные коэффициенты:

Средства по главам 8-12 определяются на основании действующих нормативов и положений.

Резерв средств содержание заказчика на осуществление строительного контроля, 2,14 %, постановление Правительства Российской Федерации № 468 от 20.06.2010 (ПЦСН-2023 МО п.37.8.10)

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяются согласно ПЦСН-2023 МО п.37.12.2, заложены только затраты заказчика 3%.

Общая стоимость по сводному сметному расчету в текущих ценах на 1 квартал 2026 года определилась:					
ВСЕГО по смете с НДС, тыс. рублей	в том числе НДС 22%, тыс. рублей	Строительные работы, тыс. рублей	Монтажные работы, тыс. рублей	Оборудование, тыс. рублей	Прочие, тыс. рублей
271,80	49,02	56,26	35,63	84,21	46,68

Составил инженер сметчик ООО «Энком» _____ Астахов А.И.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству — начальник управления
филиала ПАО "Россети Московский регион" - Северные электрические сети

Д.С. Жук.

2026г.

М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство (установка) ВРЩ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4кВ № 4117, ПС №387 "Подрезково", в т.ч. ПИР, МО,
Химкинский р-н, д. Черная Грязь, д. 3

(наименование стройки, объекта)

Договор № Х304189-345334 от 2025г.

Составлен в ценах по состоянию на

2026.03

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудовани я	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
2.1	02-01-01	Строительство шкафа ВРЩ-0,4 кВ	52,96	33,54	82,97		169,47
Итого: по главе 2			52,96	33,54	82,97		169,47
Итого: по главам 1-2			52,96	33,54	82,97	-	169,47
Глава 8. Временные здания и сооружения							
8.1	Приказом Минстроя РФ от 19.6.2020 № 332/пр	Временные здания и сооружения 2,5%	1,32	0,84			2,16
Итого: по главе 8			1,32	0,84			2,16
Глава 9. Прочие работы и затраты							
9.1	09-01-01	Пусконаладочные работы ВРЩ-0,4 кВ				25,53	25,53
9.4	Приказ Минстроя России №325/пр от 25 мая 2021 года, Приложение 1, раздел 2, п. 50	Затраты при производстве работ в зимнее время 1,9% (линейные объекты)					-
9.5	Приказ Минстроя России №325/пр от 25 мая 2021 года, Приложение 1, раздел 2, п. 51	Затраты при производстве работ в зимнее время 2,1% (ТП)	1,14	0,72			1,86
Итого: по главе 9			1,14	0,72	-	25,530	27,392
Итого: по главам 1-9			55,42	35,10	82,97	25,53	199,02
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
10.1	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика- застройщика - 3,93% от итога гл. 1- 9+гл.12				8,14	8,14
10.2	Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010г. №468	Строительный контроль-2,14% от итога гл.1-9				4,26	4,26
Итого: по главе 10			-	-	-	12,40	12,40
Итого: по главам 1-10			55,42	35,10	82,97	37,93	211,42
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
12.1	12-01-01	Проектные работы				8,06	8,06
12.2	12-01-02	Топосъемка					-
Итого: по главе 12						8,06	8,06
Итого: по главам 1-12			55,42	35,10	82,97	45,99	219,49
Непредвиденные затраты							
13	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.179	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 1,5%	0,83	0,53	1,24	0,69	3,29
Итого: Непредвиденные затраты			0,83	0,53	1,24	0,69	3,29
Итого с непредвиденными			56,26	35,63	84,21	46,68	222,78
НДС							
14	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.186	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость (22%)	12,38	7,84	18,53	10,27	49,02
Итого НДС			12,38	7,84	18,53	10,27	49,02
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			68,64	43,47	102,74	56,95	271,80

Генеральный директор ООО "Энком"

М.П.

Г.А. Дандре

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
СОГЛАСОВАНА
/Е.В. ЛЫСЕНКО/

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К
СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 1ПК**

Смета на строительство (локальные сметные расчеты, объектные сметные расчеты, сводный сметный расчет) к проектной документации «Строительство (установка) ВРЩ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4кВ № 4117, ПС №387 "Подрезково", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, д. Черная Грязь, д. 3 (Договор № Х304189-345334 от 2025г.)» выполнена в соответствии с приказом № 421/пр Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (МинСтрой России) от 04.08.2020 г. , ПЦСН-2023 МО

Адрес объекта строительства: Московская область, Химкинский р-н, д. Черная Грязь, д. 3

Локальные сметы составлены по сметным нормативам ФСНБ-2022 (с индексом пересчета на 1 квартал 2026 года). Внесена в федеральный реестр территориальных сметных нормативов приказом № 675/пр от 21.09.2015 года, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Приведена в соответствие государственным сметным нормативам, которые утверждены приказом № 31/пр от 30 января 2014 г., "О введении в действие новых государственных сметных нормативов". Вступила в действие согласно приказу от 01.01.2016 и содержит территориальные единичные расценки и сметные цены:

на строительные и специальные строительные работы;
на ремонтно-строительные работы;
на монтажные работы;
на пусконаладочные работы;
на капитальный ремонт оборудования;
на перевозку грузов для строительства; на материалы, изделия и конструкции в строительстве;
на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств.

В основу определения сметной стоимости на строительные и монтажные работы приняты объемы работ на основании чертежей, объемов работ и спецификаций на стадии проектной документации.

В локальных сметах накладные расходы и сметная прибыль учтены по видам строительства в процентах от фонда оплаты труда рабочих строителей и механизаторов (приказ № 812/пр от 21.12.2020г., приказ № 774/пр от 11.12.2020г. МинСтрой России)

Согласно ПЦСН-2023 МО (п.п.26, 27) к ценам материалов и оборудования применены следующие коэффициенты :

K=1,02 (2% заготовительно-складские) - к материалам

K=1,042 (3% -транспортные, 1,2% заготовительно-складские) - к оборудованию

Поправка к производству пусконаладочных работ, находящихся под напряжением и внутри ТП и РП:

K=1,2 Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр стр.108, п. 4 таблица №4

Стоимость строительства определена ресурсно-индексным методом в ценах на 1-й квартал 2026 г. к ФСНБ-2022 Московской области.

В сметах применены поправочные коэффициенты:

Средства по главам 8-12 определяются на основании действующих нормативов и положений.

Резерв средств содержание заказчика на осуществление строительного контроля, 2,14 %, постановление Правительства Российской Федерации № 468 от 20.06.2010 (ПЦСН-2023 МО п.37.8.10)

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяются согласно ПЦСН-2023 МО п.37.12.2, заложены только затраты заказчика 3%.

Общая стоимость по сводному сметному расчету в текущих ценах на 1 квартал 2026 года определилась:					
ВСЕГО по смете с НДС, тыс. рублей	в том числе НДС 22%, тыс. рублей	Строительные работы, тыс. рублей	Монтажные работы, тыс. рублей	Оборудование, тыс. рублей	Прочие, тыс. рублей
215,33	38,83	38,65	35,51	84,21	18,13

Составил инженер сметчик ООО «Энком» _____ Астахов А.И.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству — начальник управления
филиала ПАО "Россети Московский регион" - Северные электрические сети

Д.С. Жук.
2026г.
М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства 1ПК

Строительство (установка) ВРЩ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4кВ № 4117, ПС №387 "Подрезково", в т.ч. ПИР, МО,
Химкинский р-н, д. Черная Грязь, д. 3
(наименование стройки, объекта)

Договор № Х304189-345334 от 2025г.

Составлен в ценах по состоянию на

2026.03

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			строительных рабо	монтажных рабо	оборудовани я	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
2.1	02-01-01	Строительство шкафа ВРЩ-0,4 кВ	36,39	33,43	82,97		152,79
Итого: по главе 2			36,39	33,43	82,97		152,79
Итого: по главам 1-2			36,39	33,43	82,97	-	152,79
Глава 8. Временные здания и сооружения							
8.1	Приказом Минстроя РФ от 19.6.2020 № 332/пр	Временные здания и сооружения 2,5%	0,91	0,84			1,75
Итого: по главе 8			0,91	0,84			1,75
Глава 9. Прочие работы и затраты							
9.1	09-01-01	Пусконаладочные работы ВРЩ-0,4 кВ					-
9.4	Приказ Минстроя России №325/пр от 25 мая 2021 года, Приложение 1, раздел 2, п. 50	Затраты при производстве работ в зимнее время 1,9% (линейные объекты)					-
9.5	Приказ Минстроя России №325/пр от 25 мая 2021 года, Приложение 1, раздел 2, п. 51	Затраты при производстве работ в зимнее время 2,1% (ТП)	0,78	0,72			1,50
Итого: по главе 9			0,78	0,72	-	-	1,503
Итого: по главам 1-9			38,08	34,99	82,97	-	156,04
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
10.1	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика- застройщика - 3,93% от итога гл. 1- 9+гл.12				6,45	6,45
10.2	Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010г. №468	Строительный контроль-2,14% от итога гл.1-9				3,34	3,34
Итого: по главе 10			-	-	-	9,79	9,79
Итого: по главам 1-10			38,08	34,99	82,97	9,79	165,83
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
12.1	12-01-01	Проектные работы				8,06	8,06
12.2	12-01-02	Топосъемка					-
Итого: по главе 12						8,06	8,06
Итого: по главам 1-12			38,08	34,99	82,97	17,85	173,89
Непредвиденные затраты							
13	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.179	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 1,5%	0,57	0,52	1,24	0,28	2,61
Итого: Непредвиденные затраты			0,57	0,52	1,24	0,28	2,61
Итого с непредвиденными			38,65	35,51	84,21	18,13	176,50
НДС							
14	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.180	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость (22%)	8,50	7,81	18,53	3,99	38,83
Итого НДС			8,50	7,81	18,53	3,99	38,83
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			47,15	43,32	102,74	22,12	215,33

Генеральный директор ООО "Энком"
М.П.

Г.А. Дандре

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
СОГЛАСОВАНА
/Е.В. ЛЫСЕНКО/

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К
СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 2ПК**

Смета на строительство (локальные сметные расчеты, объектные сметные расчеты, сводный сметный расчет) к проектной документации «Строительство (установка) ВРЩ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4кВ № 4117, ПС №387 "Подрезково", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, д. Черная Грязь, д. 3 (Договор № Х304189-345334 от 2025г.)» выполнена в соответствии с приказом № 421/пр Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (МинСтрой России) от 04.08.2020 г. , ПЦСН-2023 МО

Адрес объекта строительства: Московская область, Химкинский р-н, д. Черная Грязь, д. 3

Локальные сметы составлены по сметным нормативам ФСНБ-2022 (с индексом пересчета на 1 квартал 2026 года). Внесена в федеральный реестр территориальных сметных нормативов приказом № 675/пр от 21.09.2015 года, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Приведена в соответствие государственным сметным нормативам, которые утверждены приказом № 31/пр от 30 января 2014 г., "О введении в действие новых государственных сметных нормативов". Вступила в действие согласно приказу от 01.01.2016 и содержит территориальные единичные расценки и сметные цены:

на строительные и специальные строительные работы;
на ремонтно-строительные работы;
на монтажные работы;
на пусконаладочные работы;
на капитальный ремонт оборудования;
на перевозку грузов для строительства; на материалы, изделия и конструкции в строительстве;
на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств.

В основу определения сметной стоимости на строительные и монтажные работы приняты объемы работ на основании чертежей, объемов работ и спецификаций на стадии проектной документации.

В локальных сметах накладные расходы и сметная прибыль учтены по видам строительства в процентах от фонда оплаты труда рабочих строителей и механизаторов (приказ № 812/пр от 21.12.2020г., приказ № 774/пр от 11.12.2020г. МинСтрой России)

Согласно ПЦСН-2023 МО (п.п.26, 27) к ценам материалов и оборудования применены следующие коэффициенты :

К=1,02 (2% заготовительно-складские) - к материалам

К=1,042 (3% -транспортные, 1,2% заготовительно-складские) - к оборудованию

Поправка к производству пусконаладочных работ, находящихся под напряжением и внутри ТП и РП:

К=1,2 Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр стр.108, п. 4 таблица №4

Стоимость строительства определена ресурсно-индексным методом в ценах на 1-й квартал 2026 г. к ФСНБ-2022 Московской области.

В сметах применены поправочные коэффициенты:

Средства по главам 8-12 определяются на основании действующих нормативов и положений.

Резерв средств содержание заказчика на осуществление строительного контроля, 2,14 %, постановление Правительства Российской Федерации № 468 от 20.06.2010 (ПЦСН-2023 МО п.37.8.10)

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяются согласно ПЦСН-2023 МО п.37.12.2, заложены только затраты заказчика 3%.

Общая стоимость по сводному сметному расчету в текущих ценах на 1 квартал 2026 года определилась:					
ВСЕГО по смете с НДС, тыс. рублей	в том числе НДС 22%, тыс. рублей	Строительные работы, тыс. рублей	Монтажные работы, тыс. рублей	Оборудование, тыс. рублей	Прочие, тыс. рублей
56,46	10,18	17,61	0,12	0,00	28,55

Составил инженер сметчик ООО «Энком» _____ Астахов А.И.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству — начальник управления
филиала ПАО "Россети Московский регион" - Северные электрические сети

Д.С. Жук.
2026г.
М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства 2ПК

Строительство (установка) ВРЩ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4кВ № 4117, ПС №387 "Подрезково", в т.ч. ПИР, МО,
Химкинский р-н, д. Черная Грязь, д. 3

(наименование стройки, объекта)

Договор № Х304189-345334 от 2025г.

Составлен в ценах по состоянию на

2026.03

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
2.1	02-01-01	Строительство шкафа ВРЩ-0,4 кВ	16,58	0,11			16,69
Итого: по главе 2			16,58	0,11	-		16,69
Итого: по главам 1-2			16,58	0,11	-	-	16,69
Глава 8. Временные здания и сооружения							
8.1	Приказом Минстроя РФ от 19.6.2020 № 332/пр	Временные здания и сооружения 2,5%	0,41	0,00			0,42
Итого: по главе 8			0,41	0,00			0,42
Глава 9. Прочие работы и затраты							
9.1	09-01-01	Пусконаладочные работы ВРЩ-0,4 кВ				25,53	25,53
9.4	Приказ Минстроя России №325/пр от 25 мая 2021 года, Приложение 1, раздел 2, п. 50	Затраты при производстве работ в зимнее время 1,9% (линейные объекты)					-
9.5	Приказ Минстроя России №325/пр от 25 мая 2021 года, Приложение 1, раздел 2, п. 51	Затраты при производстве работ в зимнее время 2,1% (ТП)	0,36	0,00			0,36
Итого: по главе 9			0,36	0,00	-	25,530	25,889
Итого: по главам 1-9			17,35	0,12	-	25,53	43,00
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
10.1	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика- застройщика - 3,93% от итога гл. 1- 9+гл.12				1,69	1,69
10.2	Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010г. №468	Строительный контроль-2,14% от итога гл.1-9				0,92	0,92
Итого: по главе 10			-	-	-	2,61	2,61
Итого: по главам 1-10			17,35	0,12	-	28,14	45,61
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
12.1	12-01-01	Проектные работы					-
12.2	12-01-02	Топосъемка					-
Итого: по главе 12						-	-
Итого: по главам 1-12			17,35	0,12	-	28,14	45,61
Непредвиденные затраты							
13	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.179	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 1,5%	0,26	0,00	0,00	0,41	0,67
Итого: Непредвиденные затраты			0,26	0,00	0,00	0,41	0,67
Итого с непредвиденными			17,61	0,12	0,00	28,55	46,28
НДС							
14	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.180	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость (22%)	3,87	0,03	-	6,28	10,18
Итого НДС			3,87	0,03	-	6,28	10,18
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			21,48	0,15	-	34,83	56,46

Генеральный директор ООО "Энком"
М.П.

Г.А. Дандре

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
СОГЛАСОВАНА
/Е.В. ЛЫСЕНКО/