

УТВЕРЖДАЮ
И.В. Савицкий
Е.В. Савицкий
2026

Номер закупки 081-0028021

Наименование филиала (Заказчик):
Код SAP I-365228
Проектно-сметная документация не утверждена
(Утверждена, не утверждена, не требуется)
Приказ об утверждении проекта: 0

Московская область

Пушкинский р-н

МО, Пушкинский р-он, С. Разманово, д. 34

(субъект)

(район)

(село)

(адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР, СМР, ПНР с полным изданием Подрядчика

По титулу:

Реконструкция ВЛН-0,38 кВ от оп. №18 до оп. №18/1 ВЛ-0,4кВ ф.2 от РУ-0,4кВ БМКТП 6 кВ №123, ПС № 77 "Талицы", ВРЦ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-он, С. Разманово, д. 34

Объем работ (услуг) по лоту:

ТУ №Н-26-00-456470/103/С8 Реконструкция ВЛН-0,38 кВ 0,03шт ВРЦ

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
Разработка исходно-разрешительной документации		
X	Оформление земельно-правовых отношений	
x	Получение ТУ от сторонних организаций	
X	Выполнение изыскательских работ	
Разработка вариантов основных технических решений		
Разработка технико-экономического обоснования		
Разработка проектной документации		Стадийность проектирования: двухстадийное. Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями и Ростехнадзором. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В составе сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Согласованная проектно-сметная документация должна быть представлена в 4 экз. Сметную документацию выполнить согласно Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр в действующей редакции) ресурсно-индексным методом с использованием Федеральной сметно-нормативной базы ФСНБ-2022 для объектов Московской области.
Выполнение авторского надзора		
Проведение государственной экспертизы		
Строительство на условиях "под ключ"		Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
☒	Выполнение подготовительных работ	
☒	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☒	Выполнение монтажных работ	
☒	Предоставление оборудования	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Оборудование должно быть новое, сертифицированное. Предоставляемое оборудование является "используемым".
☒	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Материалы должны быть сертифицированы. Предоставляемые материалы являются "используемыми".
☒	Выполнение шеф-монтажных работ	
☒	Выполнение пуско-наладочных работ	
☒	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
☒	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре

☒	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.
-------------------------------------	--------------------------	---

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	да
	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота: 382 010,90 466 053,30 руб. с НДС, в том числе НДС 22 %

в т.ч.

ПИР	11 808,62	14 406,52 руб.
АН	0,00	0,00 руб.
ППТ	0,00	0,00 руб.
СМР	141 610,58	172 764,90 руб.
Оборудование	215 674,88	263 123,35 руб.
ПНР	6 938,48	8 464,94 руб.
Прочие	0,00	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	5 978,35	7 293,58 руб.

Коэффициенты, применяемые при фактической приемке:

Условия финансирования:

	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)	*не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение	_____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ
	Авансирование предусмотрено в размере:	_____ % от стоимости


Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: с даты подписания договора

Окончание работ: 30.09.2026

в части проектирования, авторский надзор на период строительства (для закупок ПИР+АН)

Зам. начальника Пушкинского РЭС



Е.С. Самойлов
Ф.И.О., подпись