

Номер закупки: 084-0022029

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Ф.С.Гутнев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

01.09.2026

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-364966
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: не утверждена (Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется) Приказ об утверждении проекта: от (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Московская область МО, Ногинский р-н, с/п Буньковское, д. Большое Буньково, массив 1, уч. 11, 50:16:0402003:591
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика
по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 6/2 МТП-139 ПС Боровое № 602, МО, Ногинский р-н, с/п Буньковское, д. Большое Буньково, массив 1, уч. 11, 50:16:0402003:5911

Объем работ (услуг) по лоту: Определяется техническими условиями №И-26-00-412976/102/В8 от 11.08.2026

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
☒	Разработка исходно-разрешительной документации	Акт выбора направления трассы
☒	Оформление земельно-правовых отношений	Оформление земельно-правовых отношений в соответствии с ЗК РФ. При необходимости установления всех видов сервитуты, аренды - подготовка материалов для оформления земельно-правовых отношений
☒	Получение ТУ от сторонних организаций	Подготовка и передача Заявлений на выдачу ТУ от сторонних организаций, их оплата и получение.
☒	Выполнение изыскательских работ	Подготовка и согласование топографического плана в масштабе 1:500
☐	Разработка вариантов основных технических решений	
☐	Разработка технико-экономического обоснования	
☒	Разработка проектной документации	Стадийность проектирования: одностадийная (Рабочий проект). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.д. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получения экспертизы. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора. Сметная документация разрабатывается в текущих ценах в базе ФСНБ-2022 (РИМ) по МО, в соответствии с приказом Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Согласованная ПСД должна быть предоставлена Заказчику по накладной в кол-ве 4 экз. (1 оригинал + 1 копия и на электронном носителе в 2-х экз. в формате, согласованном с Заказчиком).
☐	Выполнение: авторского надзора	
☐	Проведение государственной экспертизы	
☒	Строительство на условиях "под ключ"	выполнение всего комплекса мероприятий по объекту от разработки ИРД до ввода в эксплуатацию. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
☒	Выполнение подготовительных работ	
☒	Выполнение строительных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☒	Выполнение монтажных работ	
☐	Предоставление оборудования	
☒	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемые материалы являются "Используемыми".
☒	Выполнение шеф-монтажных работ	
☒	Выполнение пуско-наладочных работ	
☒	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
☒	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
☒	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☒	да
	☐	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 262 435,02 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	8 028,78 руб.
АН	0,00 руб.
ППТ	0,00 руб.
СМР	245 661,95 руб.
Оборудование	0,00 руб.
ПНР	8 744,30 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора
Окончание работ: 15.01.2027

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника
управления капитального строительства



подпись

С.А.Кузнецов
Ф.И.О.

Начальник финансово-экономического управления



подпись

Н.Н.Косач
Ф.И.О.



Заместитель начальника управления по капитальному строительству ВЭС филиала ЦАО
"Россети Московский регион"

А.Е. Иванов

01.09.2026

Расчет предельной стоимости лота "под ключ"

Идентификатор инвестиционного проекта: 1.362966

Наименование инвестиционного проекта: Строительство ВЛ(0,38 кВ) от оп. 62 МТП-139 ПЭС Борозне с/п Буняковское, д. Большое Буняковское, м.с.с.п. 1, кв. 11, 50 16 (42/2003-59)1

[illegible]

Год	СМР	Оборуд.	ППР	ППР	Расшифровка "прочие"				Итого: руб.		
					Содержание заказчика	Строительный контроль	Ресурсы средств на непредвиденные работы и затраты	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)			
									(без НДС):		
Год соответствующий периоду выполнения ПНР:	2026	201 362,25	0,00	7 167,46	6 580,96	8 453,96	4 462,70	6 841,03	0,00	234 868,36	
Год, соответствующий периоду выполнения строительства:	2026	201 362,25	0,00	7 167,46	6 580,96	0,00	0,00	0,00	0,00	215 110,67	
Итого: 2026, республиканский по государственному договору на ПНР:											
Метр	Наименование	СМР	Оборуд.	ППР	Расшифровка "прочие"				Итого: руб.		
					ППР	Авторский надзор	Содержание заказчика	Строительный контроль		Ресурсы средств на непредвиденные работы и затраты	
									(без НДС):		
1	Стоимость строительства не зафиксированных объектов в текущих ценах с начала расчета	182 470,20	0,00	6 495,00	5 963,33	0,00	7 660,80	4 044,00	6 199,20	0,00	212 832,73
2	Индикаторы Минэкономразвития по строке "Инвестиции в основной капитал"										
	2025/2024	107 40000000000	107 40000000000	107 40000000000	107 40000000000	107 40000000000	107 40000000000	107 40000000000	107 40000000000	107 40000000000	107 40000000000
	2026/2025	105 50000000000	105 50000000000	105 50000000000	105 50000000000	105 50000000000	105 50000000000	105 50000000000	105 50000000000	105 50000000000	105 50000000000
	2027/2026	104 10000000000	104 10000000000	104 10000000000	104 10000000000	104 10000000000	104 10000000000	104 10000000000	104 10000000000	104 10000000000	104 10000000000
	2028/2027	104 10000000000	104 10000000000	104 10000000000	104 10000000000	104 10000000000	104 10000000000	104 10000000000	104 10000000000	104 10000000000	104 10000000000
3	Затраты заказчика, исключенные из расчета предельной цены лота в текущих ценах						7 660,80	4 044,00	6 199,20	0,00	17 904,00
	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия строительства	201 362,25	0,00	7 167,46	6 580,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 110,68
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	201 362,25	0,00	7 167,46	6 580,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 110,68
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат**	0,99999999893	0,99999999893	0,99999999893	0,99999999893	0,99999999893	0,99999999893	0,99999999893	0,99999999893	0,99999999893	0,99999999893
	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	201 362,25	0,00	7 167,46	6 580,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 110,67
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	201 362,25	0,00	7 167,46	6 580,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 110,67
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия строительства с учетом НДС	245 661,95	0,00	8 744,30	8 028,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 435,02

*Сравнение стоимости лота, выполненной с неаукционными остатками в прогнозном уровне цен

**Итого, если сумма стоимости всех объектов закупки (Сум. Сум. Сум. Сум.) с учетом ранее проведенных торгово-закупочных процедур по данному титулу, превышает цену максимальной стоимости инвестиционного проекта (ПТ.ИТ) без учета затрат Заказчика (Сум.) без учета НДС, необходимо применять индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат. Применение индивидуального коэффициента снижения

Начальник СДЮ УКС

А.А.Ярмол

01.09.2026