

Номер закупки: 084-0022011

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Ф.С.Гутнев

02.09.2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: 1-364671
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: не утверждена Приказ об утверждении проекта: _____ от _____
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется) (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Московская область МО, г.о. Щёлково, тер. Производственная, з/у 5, кадастровый номер 50:14:0031
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР
по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4 кВ № 1214 д.Назимиха с заменой трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА, ПС 110 кВ № 206 Фрязино в т. ч. ПИР, МО, г.о. Щёлково, тер. Производственная, з/у 5, кадастровый номер 50:14:0030122:687

Объем работ (услуг) по лоту: Определяется техническими условиями №И-26-00-345589/103/В8 от 13.08.2026

Наименование работ (услуг)		СОСТАВ ЛОТА:	Условия исполнения
☒	Разработка исходно-разрешительной документации	Акт выбора направления трассы	
☒	Оформление земельно-правовых отношений	Оформление земельно-правовых отношений в соответствии с ЗК РФ. При необходимости установления всех видов	
☒	Получение ТУ от сторонних организаций	Подготовка и передача Заявлений на выдачу ТУ от сторонних организаций, их оплата и получение.	
☒	Выполнение изыскательских работ	Подготовка и согласование топографического плана в масштабе 1:500	
☐	Разработка вариантов основных технических решений		
☐	Разработка технико - экономического обоснования		
☒	Разработка проектной документации	Стадийность проектирования: одностадийная (Рабочий проект). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.д. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получения экспертизы. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ.В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора. Сметная документация разрабатывается в текущих ценах в базе ФСНБ-2022 (РИМ) по МО, в соответствии с приказом Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Согласованная ПСД должна быть предоставлена Заказчику по накладной в кол-ве 4 экз. (1 оригинал + 1 копия и на электронном носителе в 2-х экз. в формате, согласованном с Заказчиком).	
☐	Выполнение авторского надзора		
☐	Проведение государственной экспертизы		
☐	Строительство на условиях "под ключ"		
☐	Выполнение подготовительных работ		
☐	Выполнение строительных работ		
☐	Выполнение монтажных работ		
☐	Предоставление оборудования		
☐	Предоставление материалов		
☐	Выполнение шеф-монтажных работ		
☐	Выполнение пуско-наладочных работ		
☐	Выполнение приемо-сдаточных испытаний		
☐	Сдача объекта приемочной комиссии		
☐	Гарантийное обслуживание		

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☐	да
	☒	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена
Примечание:

Начальная цена лота:	108 752,67 руб.	с НДС, в том числе НДС 22%
в т.ч.		
ПИР	108 752,67 руб.	
АН	0,00 руб.	
ППТ	0,00 руб.	
СМР	0,00 руб.	
Оборудование	0,00 руб.	
ПНР	0,00 руб.	
Прочие	0,00 руб.	
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.	

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение <u>30*</u> рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора

Окончание работ: **20.03.2027**

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника
управления капитального строительства

Начальник финансово-экономического управления


_____ подпись

_____ подпись

С.А.Кузнецов

Ф.И.О.

Н.Н.Косач

Ф.И.О.



671

687

СПИРАНО: расчет полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозируемом уровне цен в соответствии с утвержденной ПИП/ проектом корректировки ПИП													
Группа затрат	месяц и год составления сметы	Наименование затрат	%	Стоимость, рублевая									
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Затраты на реализацию	01.2000	Счета в бюджетном уровне цен	НД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	0,00
	01.2000	Непредвиденные расходы	НД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	0,00
	01.2000	Итого	НД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	0,00
	01.2000	Счета в бюджетном уровне цен	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	01.2000	Счета в бюджетном уровне цен	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	01.2025	Счета в текущем уровне цен	НД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	0,00
	01.2025	Счета в текущем уровне цен	НД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	0,00
	01.2025	Счета в текущем уровне цен	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	01.2025	Счета в текущем уровне цен	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	01.2025	Счета в текущем уровне цен	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
Затраты на реализацию	01.2000	Счета в бюджетном уровне цен	НД	91 290,00	0,00	338 100,00	12 780,00	63 401,24	19 870,00	9 460,00	НД	НД	534 901,24
	01.2000	Непредвиденные расходы	НД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 050,00	НД	НД	16 050,00
	01.2000	Итого	НД	91 290,00	0,00	338 100,00	12 780,00	63 401,24	19 870,00	25 510,00	НД	НД	550 951,24
	01.2025	Счета в текущем уровне цен	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	121 209,27
	01.2025	Счета в текущем уровне цен	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	672 160,51
	01.2025	Счета в текущем уровне цен	НД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	0,00
	01.2025	Счета в текущем уровне цен	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	01.2025	Счета в текущем уровне цен	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	01.2025	Счета в текущем уровне цен	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	01.2025	Счета в текущем уровне цен	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
Затраты на реализацию	01.2000	Счета в бюджетном уровне цен	НД	91 290,00	0,00	338 100,00	12 780,00	63 401,24	19 870,00	25 510,00	НД	НД	550 951,24
	01.2000	Непредвиденные расходы	НД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	0,00
	01.2000	Итого	НД	91 290,00	0,00	338 100,00	12 780,00	63 401,24	19 870,00	25 510,00	НД	НД	550 951,24
	01.2025	Счета в текущем уровне цен	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	01.2025	Счета в текущем уровне цен	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	01.2025	Счета в текущем уровне цен	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	01.2025	Счета в текущем уровне цен	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	01.2025	Счета в текущем уровне цен	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	01.2025	Счета в текущем уровне цен	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	01.2025	Счета в текущем уровне цен	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
Затраты на реализацию	01.2000	Счета в бюджетном уровне цен	НД	91 290,00	0,00	338 100,00	12 780,00	63 401,24	19 870,00	25 510,00	НД	НД	550 951,24
	01.2000	Непредвиденные расходы	НД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	0,00
	01.2000	Итого	НД	91 290,00	0,00	338 100,00	12 780,00	63 401,24	19 870,00	25 510,00	НД	НД	550 951,24
	01.2025	Счета в текущем уровне цен	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	01.2025	Счета в текущем уровне цен	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	01.2025	Счета в текущем уровне цен	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	01.2025	Счета в текущем уровне цен	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	01.2025	Счета в текущем уровне цен	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	01.2025	Счета в текущем уровне цен	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	01.2025	Счета в текущем уровне цен	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
Затраты на реализацию	01.2000	Счета в бюджетном уровне цен	НД	91 290,00	0,00	338 100,00	12 780,00	63 401,24	19 870,00	25 510,00	НД	НД	550 951,24
	01.2000	Непредвиденные расходы	НД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	0,00
	01.2000	Итого	НД	91 290,00	0,00	338 100,00	12 780,00	63 401,24	19 870,00	25 510,00	НД	НД	550 951,24
	01.2025	Счета в текущем уровне цен	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	01.2025	Счета в текущем уровне цен	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	01.2025	Счета в текущем уровне цен	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	01.2025	Счета в текущем уровне цен	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	01.2025	Счета в текущем уровне цен	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	01.2025	Счета в текущем уровне цен	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	01.2025	Счета в текущем уровне цен	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
Затраты на реализацию	01.2000	Счета в бюджетном уровне цен	НД	91 290,00	0,00	338 100,00	12 780,00	63 401,24	19 870,00	25 510,00	НД	НД	550 951,24
	01.2000	Непредвиденные расходы	НД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	0,00
	01.2000	Итого	НД	91 290,00	0,00	338 100,00	12 780,00	63 401,24	19 870,00	25 510,00	НД	НД	550 951,24
	01.2025	Счета в текущем уровне цен	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	01.2025	Счета в текущем уровне цен	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	01.2025	Счета в текущем уровне цен	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	01.2025	Счета в текущем уровне цен	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	01.2025	Счета в текущем уровне цен	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	01.2025	Счета в текущем уровне цен	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	01.2025	Счета в текущем уровне цен	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
Затраты на реализацию	01.2000	Счета в бюджетном уровне цен	НД	91 290,00	0,00	338 100,00	12 780,00	63 401,24	19 870,00	25 510,00	НД	НД	550 951,24
	01.2000	Непредвиденные расходы	НД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	0,00
	01.2000	Итого	НД	91 290,00	0,00	338 100,00	12 780,00	63 401,24	19 870,00	25 510,00	НД	НД	550 951,24
	01.2025	Счета в текущем уровне цен	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	01.2025	Счета в текущем уровне цен	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	01.2025	Счета в текущем уровне цен	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	01.2025	Счета в текущем уровне цен	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	01.2025	Счета в текущем уровне цен	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	01.2025	Счета в текущем уровне цен	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	01.2025	Счета в текущем уровне цен	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
Затраты на реализацию	01.2000	Счета в бюджетном уровне цен	НД	91 290,00	0,00	338 100,00	12 780,00	63 401,24	19 870,00	25 510,00	НД	НД	550 951,24
	01.2000	Непредвиденные расходы	НД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	0,00
	01.2000	Итого	НД	91 290,00	0,00	338 100,00	12 780,00	63 401,24	19 870,00	25 510,00	НД	НД	550 951,24
	01.2025	Счета в текущем уровне цен	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	01.2025	Счета в текущем уровне цен	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	01.2025	Счета в текущем уровне цен	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	01.2025	Счета в текущем уровне цен	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	01.2025	Счета в текущем уровне цен	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	01.2025	Счета в текущем уровне цен	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	01.2025	Счета в текущем уровне цен	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
Затраты на реализацию	01.2000	Счета в бюджетном уровне цен	НД	91 290,00	0,00	338 100,00	12 780,00	63 401,24	19 870,00	25 510,00	НД	НД	550 951,24
	01.2000	Непредвиденные расходы	НД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	0,00
	01.2000	Итого	НД	91 290,00	0,00	338 100,00	12 780,00	63 401,24	19 870,00	25 510,00	НД	НД	550 951,24
	01.2025	Счета в текущем уровне цен	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	01.2025	Счета в текущем уровне цен	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	01.2025	Счета в текущем уровне цен	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	01.2025	Счета в текущем уровне цен	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	01.2025	Счета в текущем уровне цен	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	01.2025	Счета в текущем уровне цен	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	01.2025	Счета в текущем уровне цен	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
Затраты на реализацию	01.2000	Счета в бюджетном уровне цен	НД	91 290,00	0,00	338 100,00	12 780,00	63 401,24	19 870,00	25 510,00	НД	НД	550 951,24
	01.2000	Непредвиденные расходы	НД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	0,00
	01.2000	Итого	НД	91 290,00	0,00	338 100,00	12 780,00	63 401,24	19 870,00	25 510,00	НД	НД	550 951,24
	01.2025	Счета в текущем уровне цен	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	01.2025	Счета в текущем уровне цен	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	01.2025	Счета в текущем уровне цен	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	01.2025	Счета в текущем уровне цен	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	01.2025	Счета в текущем уровне цен	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	01.2025	Счета в текущем уровне цен	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	01.2025	Счета в текущем уровне цен	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
Затраты на реализацию	01.2000	Счета в бюджетном уровне цен	НД	91 290,00	0,00	338 100,00	12 780,00	63 401,24	19 870,00	25 510,00	НД	НД	550 951,24
	01.2000	Непредвиденные расходы	НД	0,00	0,00								

[illegible]

Начальник СДЮ УКС

индустрия

