

Номер закупки: 084-0022012

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Ф.С.Гутнев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

02.09.2026

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-355986
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: 0810-6-КС от 10.08.2026
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Московская область МО, Ногинский р-н, г. Электроугли, 50:16:0702001:82, 50:16:0702001:602, 50:16:0702001:609, 50:16:0
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика
по титулу: Модернизация ПС-110 кВ № 414 Кудиново с заменой ТТ на трехобмоточные ТТ-6 кВ в яч. 15 ф. 15 сек.2 РУ-6 кВ, модернизация ПС-110 кВ № 640 Агат с заменой ТТ на трехобмоточные ТТ-6 кВ в яч. 17 ф. 401 сек. 4 РУ-6 кВ в т. ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, г. Электроугли, 50:16:0702001:82, 50:16:0702001:602, 50:16:0702001:609, 50:16:0702001:937

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)	Условия исполнения
☐ Разработка исходно-разрешительной документации	
☐ Оформление земельно-правовых отношений	
☐ Получение ТУ от сторонних организаций	
☐ Выполнение изыскательских работ	
☐ Разработка вариантов основных технических решений	
☐ Разработка технико - экономического обоснования	
☐ Разработка проектной документации	
☐ Выполнение авторского надзора	
☐ Проведение государственной экспертизы	
☐ Строительство на условиях "под ключ"	
☒ Выполнение подготовительных работ	
☒ Выполнение строительных работ	
☒ Выполнение монтажных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☒ Предоставление оборудования	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площадки, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемое оборудование является "Используемым".
☒ Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площадки, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемые материалы являются "Используемыми".
☒ Выполнение шеф-монтажных работ	
☒ Выполнение пуско-наладочных работ	
☒ Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
☒ Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
☒ Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☒ да
	☐ нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена
Примечание:

Начальная цена лота: 456 351,92 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	0,00 руб.
АН	0,00 руб.
ППТ	0,00 руб.
СМР	31 065,57 руб.
Оборудование	180 301,16 руб.
ПНР	244 985,19 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора
Окончание работ: 15.01.2027

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника
управления капитального строительства

Начальник финансово-экономического управления

 _____ подпись	_____ С.А.Кузнецов Ф.И.О.
 _____ подпись	_____ Н.Н.Косач Ф.И.О.

Олеся

год	Наименование	СМР	Оборуд.	ППР	ППИ	Расшифровка "Промис"				Итого: руб.
						Сохранение записки	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	прочие (в составе 1,9 главы ССР)	
Год осуществляющий периоду выполнения ПИР.	Год осуществления строительства	25 463,58	147 787,84	200 807,53	0,00	0,00	0,00	0,00	374 658,95	
2025	Не акконтрактующие объекты на начало года составления расчета и пеня окончания строительства, без НДС	25 463,58	147 787,84	200 807,53	0,00	0,00	0,00	0,00	374 658,95	
2026	Не акконтрактующие объекты на начало года составления расчета и пеня окончания строительства, без НДС (без затрат Заказчика)	25 463,58	147 787,84	200 807,53	0,00	0,00	0,00	0,00	374 658,95	
Итого										
Расшифровка ПИР										
Мел	Наименование	СМР	Оборуд.	ППР	ППИ	Авторский надзор	Сохранение записки	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	Итого: руб.
	Стоимость строительства не акконтрактующих объектов в текущих ценах сметного расчета	25 463,58	147 787,84	200 807,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 658,95
	Инвестиции-факторы Минимизации по строю "Инвестиция в основной капитал"									
	2025-2024	107 4000000000	107 4000000000	107 4000000000	107 4000000000	107 4000000000	107 4000000000	107 4000000000	107 4000000000	107 4000000000
	2026-2025	105 5000000000	105 5000000000	105 5000000000	105 5000000000	105 5000000000	105 5000000000	105 5000000000	105 5000000000	105 5000000000
3	Затраты заказчика, исключенные из расчета предельной цены в текущих ценах	104 1000000000	104 1000000000	104 1000000000	104 1000000000	104 1000000000	104 1000000000	104 1000000000	104 1000000000	104 1000000000
	Предельная стоимость, дата и приростная цена год инвентаризации	25 463,58	147 787,84	200 807,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 658,95
	2025	25 463,58	147 787,84	200 807,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 658,95
	2026	25 463,58	147 787,84	200 807,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 658,95
	2027	25 463,58	147 787,84	200 807,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 658,95
5	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000
	Предельная стоимость, дата и приростная цена год инвентаризации строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	25 463,58	147 787,84	200 807,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 658,95
	2025	25 463,58	147 787,84	200 807,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 658,95
	2026	25 463,58	147 787,84	200 807,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 658,95
	2027	25 463,58	147 787,84	200 807,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 658,95
7	Предельная стоимость, дата и приростная цена год инвентаризации строительства с учетом НДС	31 065,57	180 301,16	244 985,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 351,92
	2025	31 065,57	180 301,16	244 985,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 351,92
	2026	31 065,57	180 301,16	244 985,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 351,92
	2027	31 065,57	180 301,16	244 985,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 351,92
	2028	31 065,57	180 301,16	244 985,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 351,92

Сумма стоимости, дата, выделенная с акконтрактующих объектов, при этом сумма не должна превышать сумму, выделенную на строительство объектов, включенных в программу строительства. При этом сумма, выделенная на строительство объектов, включенных в программу строительства, не должна превышать сумму, выделенную на строительство объектов, включенных в программу строительства.