

Номер закупки: 084-0022020

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Ф.С.ГутневТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

01.09.2026

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-364951
(Код объекта в инвестиционной программе)Проектно-сметной документация: не утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)Приказ об утверждении проекта: от
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:

Московская область МО, г/о Павлово-Посадский, д. Малыгино, з/у 53, 50:17:0030511:677
(субъект) (район) (округ) (адрес)Наименование лота: Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика
по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 16, Ф-1 от КТП-286 д. Малыгино ПС Экситон (аб) № 626, МО, г/о Павлово-Посадский, д. Малыгино, з/у 53, 50:17:0030511:677

Объем работ (услуг) по лоту: Определяется техническими условиями №И-26-00-436935/102/В8 от 10.08.2026

Наименование работ (услуг)		СОСТАВ ЛОТА:	Условия исполнения
☒	Разработка исходно-разрешительной документации	Акт выбора направления трассы	
☒	Оформление земельно-правовых отношений	Оформление земельно-правовых отношений в соответствии с ЗК РФ. При необходимости установления всех видов сервитуты, аренды - подготовка материалов для оформления земельно-правовых отношений	
☒	Получение ТУ от сторонних организаций	Подготовка и передача Заявления на выдачу ТУ от сторонних организаций, их оплата и получение.	
☒	Выполнение изыскательских работ	Подготовка и согласование топографического плана в масштабе 1:500	
☐	Разработка вариантов основных технических решений		
☐	Разработка технико-экономического обоснования		
☒	Разработка проектной документации	Стадийность проектирования: одностадийная (Рабочий проект). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.д. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получения экспертизы. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора. Сметная документация разрабатывается в текущих ценах в базе ФСНБ-2022 (РИМ) по МО, в соответствии с приказом Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Согласованная ПСД должна быть предоставлена Заказчику по накладной в кол-ве 4 экз. (1 оригинал + 1 копия и на электронном носителе в 2-х экз. в формате, согласованном с Заказчиком).	
☐	Выполнение авторского надзора		
☐	Проведение государственной экспертизы		
☒	Строительство на условиях "под ключ"	выполнение всего комплекса мероприятий по объекту от разработки ИРД до ввода в эксплуатацию. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком	
☒	Выполнение подготовительных работ		
☒	Выполнение строительных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на строительной площадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ	
☒	Выполнение монтажных работ		
☐	Предоставление оборудования		
☒	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемые материалы являются "Используемыми".	
☒	Выполнение шеф-монтажных работ		
☒	Выполнение пуско-наладочных работ		
☒	Выполнение прямо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.	
☒	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и прямо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН	
☒	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.	

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☒	да
	☐	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 393 652,53 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	12 043,16 руб.
АН	0,00 руб.
ППТ	0,00 руб.
СМР	368 492,92 руб.
Оборудование	0,00 руб.
ПНР	13 116,45 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в <u>30*</u> рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора
Окончание работ: **15.01.2027**

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника
управления капитального строительства


_____ подпись

_____ подпись

С.А.Кузнецов
Ф.И.О.

Н.Н.Косач
Ф.И.О.

Начальник финансово-экономического управления



	год		СМР	Оборуд	ППР	ППР	Расшифровка "прочих"			Итого: руб.		
							Содержание заказчика	Строительный контроль	Ресурсы средств на непредвиденные работы и затраты			
(без НДС);												
прочие (в составе 1,9 главы ССР)												
Итого: руб.												
Меню		Наименование	СМР	Оборуд	ППР	ППР	Авторский надзор	Сторонний контроль	Ресурсы средств на непредвиденные работы и затраты	Итого: руб.		
											Итого: руб.	
(без НДС);												
прочие (в составе 1,9 главы ССР)												
Итого: руб.												
1		Стоимость строительства не зафиксированных объектов в текущих ценах с учетом роста	273 705,30	0,00	9 742,50	8 945,29	0,00	11 491,20	6 065,00	9 298,80	0,00	319 249,09
2		Индексы-дефляторы Минэкономразвития по строкам "Инвестиции в основной капитал"										
	2025.2024		107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000
	2026.2025		105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000
	2027.2026		104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000
	2028.2027		104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000
3		Затраты заказчика, исключенные из расчета предельной цены лота в текущих ценах						11 491,20	6 065,00	9 298,80	0,00	26 856,00
		Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года исполнения строительства	302 043,38	0,00	10 751,19	9 871,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 666,01
	2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			302 043,38	0,00	10 751,19	9 871,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 666,01
	2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Индивидуальный коэффициент списания инвестиционных затрат**	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000
		Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года исполнения инвестиционных затрат	302 043,38	0,00	10 751,19	9 871,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 666,01
	2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026		302 043,38	0,00	10 751,19	9 871,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 666,01
	2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года исполнения строительства с учетом НДС	368 492,92	0,00	13 116,45	12 043,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 652,53

*Сравнение стоимости лота выполняется с неэквивалентным остатком в противном случае цен

[illegible]

Начальник СЛО УКС

A. A. R.

nt no 5050