



Генеральный директор АО "Россети Московский регион" – начальник управления капитального

строительства филиала ПАО «Россети Московский регион» «Южные электрические сети»

А.А. Дмитренко

12.02.2022 г.

### Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-336, ПС №182 "Гулево", в т.ч. ПИР, МО, Подольск г.о., Покров с, ул.Садовая,уч.27 Ю8-26-302-291161(146002)  
(наименование стройки, объекта)

Договор № 681-Н от 15.04.2026 г.

Составлен в ценах по состоянию на

2026.05

I-358367

| № п/п                                                                                                   | Номера сметных расчетов и смет                              | Наименование глав, объектов, работ и затрат                                                         | Сметная стоимость (тыс.руб.) |                 |              |               | Общая сметная стоимость |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------|---------------|-------------------------|
|                                                                                                         |                                                             |                                                                                                     | Строительных работ           | Монтажных работ | Оборудования | Прочих затрат |                         |
| 1                                                                                                       | 2                                                           | 3                                                                                                   | 4                            | 5               | 6            | 7             | 8                       |
| <b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>                                                          |                                                             |                                                                                                     |                              |                 |              |               |                         |
| 1                                                                                                       | 02-01-01                                                    | Строительство ЛЭП-0,4 кВ                                                                            | 195,05761                    | -               | -            | -             | 195,05761               |
| Итого: по главе 2                                                                                       |                                                             |                                                                                                     | 195,05761                    | -               | -            | -             | 195,05761               |
| Итого: по главам 1-2                                                                                    |                                                             |                                                                                                     | 195,05761                    | -               | -            | -             | 195,05761               |
| <b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>                                                           |                                                             |                                                                                                     |                              |                 |              |               |                         |
| 2                                                                                                       | Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25          | Временные здания и сооружения 2,5% (прил.1, Таб , Раздел 2 "Линейные объекты" п. 39.2)              | -                            | -               | -            | -             | -                       |
| Итого: по главе 8                                                                                       |                                                             |                                                                                                     | -                            | -               | -            | -             | -                       |
| Итого: по главам 1-8                                                                                    |                                                             |                                                                                                     | 195,05761                    | -               | -            | -             | 195,05761               |
| <b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>                                                                 |                                                             |                                                                                                     |                              |                 |              |               |                         |
| 3                                                                                                       | Приказ Минстроя России от 25.05.2021 № 325/пр               | Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9% | 3,70609                      | -               | -            | -             | 3,70609                 |
| 4                                                                                                       | 09-01-01                                                    | Пусконаладочные работы ЛЭП-0,4 кВ                                                                   | -                            | -               | -            | 9,65086       | 9,65086                 |
| Итого: по главе 9                                                                                       |                                                             |                                                                                                     | 3,70609                      | -               | -            | 9,65086       | 13,35695                |
| Итого: по главам 1-9                                                                                    |                                                             |                                                                                                     | 198,76370                    | -               | -            | 9,65086       | 208,41456               |
| <b>Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия</b> |                                                             |                                                                                                     |                              |                 |              |               |                         |
| 5                                                                                                       | Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.                       | Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)    | -                            | -               | -            | 4,46007       | 4,46007                 |
| 6                                                                                                       | Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 21.07.2025. | Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93 % (итого гл.1-9, 12)                     | -                            | -               | -            | 8,31929       | 8,31929                 |
| Итого: по главе 10                                                                                      |                                                             |                                                                                                     | -                            | -               | -            | 12,77936      | 12,77936                |
| Итого: по главам 1-10                                                                                   |                                                             |                                                                                                     | 198,76370                    | -               | -            | 22,43022      | 221,19392               |
| <b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>                                                      |                                                             |                                                                                                     |                              |                 |              |               |                         |
| 7                                                                                                       | Договор № 681-Н от 15.04.2026 г.                            | Проектные работы                                                                                    | -                            | -               | -            | 3,27230       | 3,27230                 |
| Итого: по главе 12                                                                                      |                                                             |                                                                                                     | -                            | -               | -            | 3,27230       | 3,27230                 |
| Итого: по главам 1-12                                                                                   |                                                             |                                                                                                     | 198,76370                    | -               | -            | 25,70252      | 224,46622               |
| <b>Непредвиденные затраты</b>                                                                           |                                                             |                                                                                                     |                              |                 |              |               |                         |
| 8                                                                                                       | п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020                       | Непредвиденные затраты 3 %                                                                          | 5,96291                      | -               | -            | 0,77108       | 6,73399                 |
| Итого: Непредвиденные затраты                                                                           |                                                             |                                                                                                     | 5,96291                      | -               | -            | 0,77108       | 6,73399                 |
| Итого с непредвиденными                                                                                 |                                                             |                                                                                                     | 204,72661                    | -               | -            | 26,47360      | 231,20021               |
| <b>НДС</b>                                                                                              |                                                             |                                                                                                     |                              |                 |              |               |                         |
| 9                                                                                                       |                                                             | НДС - 22 %                                                                                          | 45,03985                     | -               | -            | 5,82419       | 50,86404                |
| Итого НДС                                                                                               |                                                             |                                                                                                     | 45,03985                     | -               | -            | 5,82419       | 50,86404                |
| ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС                                                                |                                                             |                                                                                                     | 249,76646                    | -               | -            | 32,29779      | 282,06425               |

Генеральный директор АО "КонтурЭнерго"

М.П.



Чернов Р.С.