

Закупка № 175

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела договорной работы

услуг энергоснабжения Северные электрические сети

В.В. Шушув

2025г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Северные электрические сети

Наименование титула инвест. программы: выполнение проектно-испытательских работ (ПИР) на стороне Заявителя согласно Техническим условиям № И-26-00-335953/103/С8, являющимся неотъемлемым приложением к договору об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям от 07 августа 2026г. № С8-26-303-257742(335953), в отношении объекта: Комплекс объектов на земельном участке, расположенного по адресу: 141036, Московская область, Мытищинский район, Дмитровское лесничество, Учинское участковое лесничество, квартал №49, выделы – 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22, кадастровый номер: 50:12:0070307:3

(объект закупки)

Код SAP:081-0028090

Характер строительства: Нов. строительство

Наличие проектно - сметной документации: отсутствует

Приказ об утверждении проекта (кем утвержден, №, дата):

Местоположение объекта: Московская область

Наличие ИРД на строительство:

Шифр и год ПСД:

Московская область

(субъект)

(район)

(округ)

(адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР

(предмет закупки)

для / по: Выполнение проектно-испытательских работ (ПИР) на стороне Заявителя согласно Техническим условиям № И-26-00-335953/103/С8, являющимся неотъемлемым приложением к договору об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям от 07 августа 2026г. № С8-26-303-257742(335953), в отношении объекта: Комплекс объектов на земельном участке, расположенного по адресу: 141036, Московская область, Мытищинский район, Дмитровское лесничество, Учинское участковое лесничество, квартал №49, выделы – 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22, кадастровый номер: 50:12:0070307:3

Объем работ (услуг) по лоту: Согласно Техническим условиям

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
☒	Разработка исходно-разрешительной документации	
☒	Оформление земельно-правовых отношений	
☒	Получение ТУ от сторонних организаций	
☒	Разработка Задания на проектирование	
☒	Выполнение изыскательских работ	
☒	Разработка вариантов основных технических решений на предпроектной стадии	
☒	Разработка технико - экономического обоснования	
☒	Разработка проектно-сметной документации	Стадийность проектирования: двухстадийное. Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями и Ростехнадзором. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Согласованная проектно-сметная документация должна быть представлена в 4 экз. Сметная документация разрабатывается в СНБ-2001 в базовых и текущих ценах в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора.
☐	Разработка на стадии проектирования плана-графика строительства объекта	
☐	Выполнение авторского надзора	
☐	Строительство на условиях "под ключ"	Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
☐	Выполнение подготовительных работ	
☐	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☐	Выполнение монтажных работ	
☐	Предоставление оборудования	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Оборудование должно быть новое, сертифицированное.
☐	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Материалы должны быть сертифицированы.
☐	Выполнение шеф-монтажных работ	
☐	Выполнение пуско-наладочных работ	
☐	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
☐	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре
☐	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии
☐	Регистрация объекта	

Объект технологического присоединения

☒ нет

☐ ТП до 15 кВт

☐ ТП от 15 до 150 кВт

☐ ТП от 150 до 670 кВт

☐ ТП свыше 670 кВт

☐ Doing business

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечания по характеру и структуре договорной цены, а также этапности ее формирования:

Начальная цена лота: 190 000.00 руб.

без учета НДС

ПНР,СМР,ПНР,Оборудование, 190 000.00 руб.

Начальная цена лота: 231 800 руб.

с учетом НДС (22 %)

ПНР,СМР,ПНР,Оборудование, 231 800 руб.

Непредвиденные работы _____ руб.
и затраты, Прочее _____ руб.
_____ руб.
_____ руб.
_____ руб.

Непредвиденные работы _____ руб.
и затраты, Прочее _____ руб.
_____ руб.
_____ руб.
_____ руб.

Варианты условий финансирования в ofercie для Претендентов:

☐

100% - оплата по факту выполнения **всех** работ в течении _____ дней после утверждения Акта приемки выполненных работ

☒

- оплата за выполненные объемы работ **согласно графику выполнения работ** в течении _____

7

рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных

работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)

☐

Сроки исполнения работ (услуг):

с момента заключения договора по 15 октября 2026 года

Начальник отдела договорной работы

Ф.И.О., подпись

В.В. Шушурев