

Номер закупки: 083-0023830

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала ПАО "Россети Московский регион"
Западные электрические сети
А.В. Вологин
" " 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Западные электрические сети

Код SAP: I-341234
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена Приказ об утверждении проекта: 2522 от 20.08.2026
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется) (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Московская область Рузский г.о.Рузский, д.Старо, 50:19:0030414:756
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем)
по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.168 ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-35 кВ №568 "Карповка", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,012 км, ВЛ-0,4 кВ-0,208 км), в т.ч. ПНР, МО, Рузский р-н, г.о.Рузский, д.Старо, 50:19:0030414:756

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)			Условия исполнения
☐	Разработка исходно-разрешительной документации		
	☐	Оформление земельно-правовых отношений	
	☐	Получение ТУ от сторонних организаций	
	☐	Выполнение изыскательских работ	
☐	Разработка вариантов основных технических решений		
☐	Разработка технико - экономического обоснования		
☐	Разработка проектной документации		
☐	Выполнение авторского надзора		
☐	Проведение государственной экспертизы		
☐	Строительство на условиях "под ключ"		
	☒	Выполнение подготовительных работ	
	☒	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
	☒	Выполнение монтажных работ	Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
	☒	Предоставление оборудования	Предоставление оборудования по ценам согласованным с Заказчиком. Предоставляемое оборудование является "Используемым"
	☒	Предоставление материалов	Предоставление, складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемые материалы являются "Используемыми"
	☐	Выполнение шеф-монтажных работ	
	☒	Выполнение пуско-наладочных работ	
	☒	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
	☒	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта; - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП; - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре
	☒	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☒	да
	☐	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная цена договора

Примечание:

Начальная цена лота: 420 653,26 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
СМР	136 458,02 руб.
Оборудование	97 919,30 руб.
ПНР	186 275,93 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение <u>30*</u> рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и (или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора

Окончание работ: _____ 30 января 2027 г.

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления

подпись

А.В. Рогожин
Ф.И.О.

Начальник отдела инвестиционного планирования и экономики ТП

подпись

А.С. Булатова
Ф.И.О.

Главный специалист отдела бюджетирования и оперативного

подпись

А.В. Дудукчян
Ф.И.О.

Утверждаю

Заместитель директора по
капитальному строительству -
начальник управления

Рогожин А.В.
" " 2026г.

Расчет предельной стоимости лота «СМР с предоставлением части оборудования подрядчиком» (для объектов ТП с присоединяемой мощностью 150 кВт и ниже).
ПНР выполнены по отдельному договору. ПСД разработана.

Результаты документа об утверждении рабочего проекта: Приказ № 2522 от 20.08.2026

Идентификатор инвестиционного проекта: E-341234

Наименование инвестиционного проекта: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.168 ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-35 кВ №568 "Карповка", РЛР-10 кВ, ВЛП-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,012 км, ВЛ-0,4 кВ-0,208 км), в т.ч. ПНР, МО, Рузский р-н, г.о.Рузский, д.Старо, 50;19/0030414:756

СПРАВочно: расчет оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозном уровне цен в соответствии с утвержденной ПНР / проектом корректировки ПНР												
Уровень цен составления сметной документации	Год	квартал	СМР	Оборуд.	ПНР	ПНР	Расшифровка "Прочих"			Итого: руб.	(без НДС):	
							Содержание заказа/ва	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты			
Год, соответствующий полупериоду строительства:	2026	1 кв.	111 850,84	80 261,72	152 685,19	0,00	13 550,55	7 378,67	0,00	0,00	365 726,97	
	2027	-	111 850,84	80 261,72	152 685,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 797,75	
Наличие ПСД, разработанной по отдельному договору на ПНР	Есть											
№п/п	Наименование						Расшифровка "Прочих"			Итого: руб.	(без НДС):	
1	Стоимость строительства по ССР в ценах на дату составления сметной документации	Индексы-дефляторы Минэкономразвития по строке "Инвестиции в основной капитал"	СМР	Оборуд.	ПНР	ПНР	Содержание заказа/ва	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	(без НДС):	
2			108,14000000000000	108,14000000000000	108,14000000000000	108,14000000000000	108,14000000000000	108,14000000000000	108,14000000000000	108,14000000000000	108,14000000000000	
			107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000
			105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000
			104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000
3	Затраты заказчика, исключаемые из расчета предельной цены лота в текущих ценах					0,00	13 550,55	7 378,67	0,00	0,00	20 929,22	
4	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства	2026	111 850,84	80 261,72	152 685,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 797,75	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			111 850,84	80 261,72	152 685,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 797,75
6	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом стоимости оборудования предоставляемого подрядчиком по раздельной ведомости		111 850,84	80 261,72	152 685,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 797,75	
7	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат***		1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000		
8	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	2026	111 850,84	80 261,72	152 685,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 797,75	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			111 850,84	80 261,72	152 685,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 797,75
9	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом НДС		136 458,02	97 919,30	186 275,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 653,26	

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Лот: 083-0023830

Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем) по титулу:
Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.168 ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-35 кВ №568 "Карповка",
РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,012 км, ВЛ-0,4 кВ-0,208 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н,
г.о.Рузский, д.Старо, 50:19:0030414:756

Начальная (максимальная) цена договора	420 653,26	руб. с НДС (22%)
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием	Проектно-сметный метод	
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	Методические указания по расчету предельной стоимости лота объектов капитального строительства «ПАО «Россети Московский регион» (утв. Приказом от 13.06.2023г. №578) https://rossetimr.ru/zakupki/prav_obesp/	
Расчет начальной (максимальной) цены договора	Расчет прилагается	

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству-начальник управления
капитального строительства Западных электрических сетей – филиала ПАО
«Россети Московский регион»

" " 2026г.
М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.168 ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-35 кВ №568 "Карповка", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,4 кВ-0,13 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.о.Рузский, д.Старо, 50:19:0030414:756
(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на 2026.03

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат					Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	№01-01-01	Вынос в натуру осей трасс ВЛ-10кВ					-
2	№01-01-01	Вынос в натуру осей трасс ТП					-
3	№01-01-01	Вынос в натуру осей трасс ВЛ-0,4кВ					-
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
4	№02-01-01	СМР ВЛ-10кВ	98,82507	10,94023	80,26172	-	190,02702
5	№02-01-02	СМР МТП-160кВа в габ 250кВа					-
6	№02-01-03	СМР ТМГ-160кВа					-
7	№02-01-04	СМР ВЛИ-0,38кВ					-
8							-
Итого: по главе 2			98,82507	10,94023	80,26172	-	190,02702
Итого: по главам 1-2			98,82507	10,94023	80,26172	-	190,02702
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения							
9							-
10							-
11							-
Итого: по главе 3			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-3			98,82507	10,94023	80,26172	-	190,02702
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства							
12							-
13							-
14							-
Итого: по главе 4			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-4			98,82507	10,94023	80,26172	-	190,02702
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи							
15							-
16							-
17							-
Итого: по главе 5			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-5			98,82507	10,94023	80,26172	-	190,02702
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения							
18							-
19							-
20							-
Итого: по главе 6			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-6			98,82507	10,94023	80,26172	-	190,02702
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
21							-
22							-
23							-
Итого: по главе 7			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-7			98,82507	10,94023	80,26172	-	190,02702
Глава 8. Временные здания и сооружения							
24	Приказ №332/пр от 19.06.2020, прилож №1, п. 39.2; п.25 Методики	Временные здания и сооружения 2,5%*0,8	-	-			-
25							-
26							-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-

Итого: по главам 1-8			98,82507	10,94023	80,26172	-	190,02702
Глава 9. Прочие работы и затраты							
27	№09-01-01	Пусконаладочные работы ВЛ-10кВ				23,94217	23,94217
28	№09-01-02	Пусконаладочные работы МТП-160кВа в габ 250кВа				88,09321	88,09321
29	№09-01-03	Пусконаладочные работы ТМГ-160кВа				29,86392	29,86392
30	№09-01-04	Пусконаладочные работы ВЛИ-0,38кВ				10,78589	10,78589
31	ГСН 81-05-02-2007 п. 2.2.4	Зимние удорожания 1,9%	1,87768	0,20786			2,08554
32	ГСН 81-05-02-2007 п. 2.2.4	Зимние удорожания 2,1%	-	-			-
Итого: по главе 9			1,87768	0,20786	-	152,68519	154,77073
Итого: по главам 1-9			100,70275	11,14809	80,26172	152,68519	344,79775
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
33	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				7,37867	7,37867
34	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				13,55055	13,55055
Итого: по главе 10			-	-	-	20,92922	20,92922
Итого: по главам 1-10			100,70275	11,14809	80,26172	173,61441	365,72697
Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров							
35							-
36							-
37							-
Итого: по главе 10			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-11			100,70275	11,14809	80,26172	173,61441	365,72697
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
38	Дог.477-0525-РК от 15.05.2025	Проектные работы				-	-
39						-	-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			100,70275	11,14809	80,26172	173,61441	365,72697
Непредвиденные затраты							
40	ПЦСН-20204 МО, п.37.12.2	Непредвиденные затраты 3%					
		Итого: Непредвиденные затраты	-	-	-	-	-
		Итого с непредвиденными	100,70275	11,14809	80,26172	173,61441	365,72697
НДС							
41		Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость	22,15461	2,45258	17,65758	38,19517	80,45994
		Итого НДС	22,15461	2,45258	17,65758	38,19517	80,45994
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	122,85736	13,60067	97,91930	211,80958	446,18691

Генеральный директор ООО «СТРОЙПРОМ»
м.п.

Д.В.Стёжка

ПРИКАЗ

от 20.08.2026

№ 2522

Об утверждении рабочего проекта (I-341234)

В соответствии с согласованием Западных ЭС- филиалом ПАО «Россети Московский регион» проектно-сметной документации и на основании протокола Комиссии по проверке превышения инвестиционной стоимости № 548 от 07.08.2026 г.,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить проектно-сметную документацию «Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.168 ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-35 кВ №568 "Карповка", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,4 кВ-0,13 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.о.Рузский, д.Старо, 50:19:0030414:756», разработанную ООО «Стройпром» со следующими основными технико-экономическими показателями:

1. Технические показатели:

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| 1.1. Стойка СВ 110-5 | - 3 шт. |
| 1.2. Провод СИП-3 1х70 | - 0,066 км. |
| 1.3. Протяженность линии ВЛ-10 кВ | - 0,012 км. |
| 1.4. Разъединитель РЛР Тесла 10/400 | - 1 шт. |
| 1.5. МТП 250/10/0,4 кВ | - 1 комп. |
| 1.6. Трансформатор ТМГ 160/10/0,4 кВ | - 1 шт. |
| 1.7. Стойка СВ 95-3 | - 2 шт. |
| 1.8. Стойка СВ 110-5 | - 2 шт. |
| 1.9. Провод СИП-2 3х70+1х70 | - 0,227 км. |
| 1.10. Протяженность линии ВЛ-0,4 кВ | - 0,208 км. |

2. Стоимость строительства в текущих ценах – 2571,53512 тыс. руб., в том числе:

- | | |
|---------------------|-------------------------------------|
| 2.1. СМР | - 950,48222 тыс. руб. |
| 2.2. Оборудование | - 1212,64916 тыс. руб. |
| 2.3. Прочие затраты | - 408,40374 тыс. руб., в том числе: |
| 2.4. ПИР | - 83,86350 тыс. руб. |

3. Продолжительность строительства - 1,0 мес.

Директор



А.В. Вологин

Рассылается: Рогожину А.В., Жирикову А.С., Носко Е.Э., ООО «Стройпром»

Исп. О.Н. Тюкин
(495)525-73-00(23-85)



По лоту № 083-0023830: Выполнение СМР, ПНР полным изданием
Подрядчика (дополнительный объем) по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4
кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.168 ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-35 кВ №568 "Карповка", РЛР-10 кВ,
ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,012 км, ВЛ-0,4 кВ-0,208 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-
н, г.о.Рузский, д.Старо, 50:19:0030414:756

Национальный режим не применяется, так как материалы и оборудование
являются используемыми.

Заместитель директора по капитальному строительству -
начальник управления капитального строительства
Филиала ПАО "Россети Московский регион"

Западные электрические сети

А.В. Рогожин



СИГНАЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

1. Сигнальные ограждения, применяемые на территории г. Москвы, должны изготавливаться только из металлических панелей с перфорацией.
2. Условия размещения: аварийные разрывы для ремонта подземных коммуникаций, прокладка кабельных коммуникаций мелкого заложения (до 1 м), благоустроительные работы.
3. При производстве панелей должен быть использован RAL 7016 (темно-серый).
4. Общая высота с ножками не должна превышать 170 см.

Директор по внешним коммуникациям


Л.В. Душина

ДЛЯ СИГНАЛЬНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ 4 ТИПА КРЕПЛЕНИЙ/УСТАНОВКИ:

Фонарь светодиодный
сигнальный вставной

Стабилизационная
подпорка

Фонарь светодиодный
сигнальный вставной

Сварная рама



Вариант 1



Вариант 2



Вариант 3



Директор по внешним коммуникациям

Л.В. Душеина

Вариант 4



Для сигнальных ограждений должны использоваться баннеры с информацией о виде и сроках работ:




БАННЕРЫ 150x200 см:

1. Для изготовления баннеров используется баннерная сетка плотностью не менее 370 г на 1 кв. м, плетением нитей 9x9 дюймов. Выполняется проварка края и установка люверсов диаметром 10-12 мм по периметру с интервалом 350-400 мм.
2. Изображение на баннер наносится методом сольвентной или УФ-печати качеством не менее 600 dpi.
3. Сменная информация в правой части баннера размещается в кармане под формат бумаги А3. Лист бумаги должен быть заламинирован с двух сторон для недопущения его промокания. Карман должен иметь выемку справа по высоте для информационных вкладок.
4. Карман представляет собой приклеенный к баннеру клеем типа «космофен» лист ПВХ-пленки, гибкого стекла или другого прозрачного пластика. Размер кармана 440x230 мм. Приклейка должна производиться с соблюдением требований по целостности кармана в течение срока службы баннера.

Директор по внешним коммуникациям

Л.В. Душина



СИГНАЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

1. Ограждения для использования в Московской области представляют собой типовое строительное ограждение из металлической сетки и опорного блока, размер ограждения 150х200 см.
2. В центре ограждения помещается металлическая окрашенная табличка размером 100 на 70 см с нанесенной методом трафарета информацией, согласно макета.



Директор по внешним коммуникациям

Г.В. Душеина



РОССЕТИ
МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

**ПРИЛОЖЕНИЕ №3. МАКЕТЫ ВРЕМЕННЫХ ОГРАЖДЕНИЙ МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ,
РЕКОНСТРУКЦИИ В Г. МОСКВЕ (ПЛОЩАДНЫЕ ОБЪЕКТЫ)**

1700



2000

ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

1. Защитные ограждения, применяемые на территории г. Москвы, должны изготавливаться только из однослойных или многослойных панелей с нанесением изображения на пластике, композите.
2. Для таких ограждений возможно использование доборных элементов (нозырька, галереи, настила).
3. Условия размещения: новое строительство, ремонт, реконструкция зданий и сооружений, в том числе работы на фасадах; прокладка, ремонт, реконструкция инженерных коммуникаций глубокого заложения (более 1 м).
4. Общая высота с ножками не должна превышать 170 см.


2000

2000

Директор по внешним коммуникациям

Л.В. Душина

ДЛЯ ЗАЩИТНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ 3 ТИПА УСТАНОВКИ:



Директор по внешним коммуникациям


Л.В. Душеина



РОССЕТИ
МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

**ПРИЛОЖЕНИЕ №4. МАКЕТ ИНФОРМАЦИОННОГО ЩИТА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ В МОСКВЕ
(ПАСПОРТ ОБЪЕКТА)**



ПАСПОРТ ОБЪЕКТА

1. Информационный щит (паспорт объекта) разработан в соответствии с пп.2, 6 Требований к декоративно-художественному оформлению временных ограждений мест проведения работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства в г.Москве в редакции постановления Правительства Москвы от 19.12.2017 г. №1028-ПП.
2. Рекомендуемый размер паспорта объекта - 4000х2000 мм.
3. Установка путем бетонирования основания (металлического каркаса).

Директор по внешним коммуникациям

Л.В. Душина

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА

1. Информационный щит (паспорт объекта) разработан в соответствии с Методическими рекомендациями по проектированию и установке ограждений на территории Московской области, утвержденными распоряжением Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области от 02.03.2016 №31 РВ-27.
2. Рекомендуемый размер паспорта объекта 4000х2000 мм.
3. Установка путем бетонирования основания (металлического каркаса).



Директор по внешним коммуникациям



Л.В. Душеина