

Номер закупки: 083-0023872

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала ПАО "Россети Московский регион"
Западные электрические сети
А.В. Вологин
" " 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Западные электрические сети

Код SAP: I-351855
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: 2515 от 20.08.2026
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Московская область
(субъект)

Рузский
(район)

м.о.Рузский, д.Андрейково, 50:19:0030105:653
(адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем)
по титулу: Реконструкция ВЛП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до оп.12 ВЛП-0,4 кВ ф.2 ТП-2429 с подвеской дополнительного провода по существующей ВЛ-0,4 кВ ПС-35 кВ №618 "Никольское", (0,337 км), в т.ч. ПНР, МО, Рузский р-н, м.о.Рузский, д.Андрейково, 50:19:0030105:653

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
☐	Разработка исходно-разрешительной документации	
☐	Оформление земельно-правовых отношений	
☐	Получение ТУ от сторонних организаций	
☐	Выполнение изыскательских работ	
☐	Разработка вариантов основных технических решений	
☐	Разработка технико - экономического обоснования	
☐	Разработка проектной документации	
☐	Выполнение авторского надзора	
☐	Проведение государственной экспертизы	
☐	Строительство на условиях "под ключ"	
☒	Выполнение подготовительных работ	
☒	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
☒	Выполнение монтажных работ	Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☒	Предоставление оборудования	Предоставление оборудования по ценам согласованным с Заказчиком. Предоставляемое оборудование является "Используемым"
☒	Предоставление материалов	Предоставление, складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемые материалы являются "Используемыми"
☐	Выполнение шеф-монтажных работ	
☒	Выполнение пуско-наладочных работ	
☒	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
☒	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта; - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП; - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре
☒	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☒	да
	☐	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная цена договора

Примечание:

Начальная цена лота: 372 287,28 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
СМР	322 799,59 руб.
Оборудование	0,00 руб.
ПНР	43 657,18 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	5 830,51 руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение <u>30*</u> рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и (или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора

Окончание работ: _____ 30 января 2027 г.

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления

подпись

А.В. Рогожин
Ф.И.О.

Начальник отдела инвестиционного планирования и экономики ТП

подпись

А.С. Булатова
Ф.И.О.

Главный специалист отдела бюджетирования и оперативного

подпись

А.В. Дудукчян
Ф.И.О.

Утверждаю

Заместитель директора по
капитальному строительству -
начальник управления

" ____ " ____ 2026г.
Рогожин А.В.

Расчет предельной стоимости лота «СМР с предоставлением части оборудования подрядчиком» (для объектов ТП с присоединяемой мощностью 150 кВт и ниже).
ПНР выполнены по отдельному договору. ПСД разработана.

Реквизиты документа об утверждении рабочего проекта: Приказ № 2515 от 20.08.2026

Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ВЛН-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до оп.12 ВЛН-0,4 кВ ф.2 ТП-2429 с подвеской дополнительного провода по существующей ВЛН-0,4 кВ ПС-35 кВ №618 "Никольское", (0,337 км), в т.ч. ПНР, МО, Рузский р-н, м.о.Рузский, д.Андрейково, 50:19:0030105653

СПРАВочно: расчет оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозном уровне цен в соответствии с утвержденной НПР / проектом корректировки НПР											
Уровень цен составления сметной документации	год	квартал	СМР	Оборуд.	ПНР	ПНР	Расшифровка "прочих"			Итого: руб.	(без НДС):
							Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты		
Год, соответствующий полупериоду строительства:	2026	1 кв.	264 589,83	0,00	35 784,57	0,00	11 804,71	6 428,01	9 558,21	0,00	328 165,33
	2027	-	264 589,83	0,00	35 784,57	0,00	0,00	0,00	4 779,11	0,00	305 153,51
Наличие ПСД, разработанной по отдельному договору на ПНР	Есть										
№п/п	Наименование						Расшифровка "прочих"			Итого: руб.	(без НДС):
1		Стоимость строительства по ССР в ценах на дату составления сметной документации	СМР	Оборуд.	ПНР	ПНР	Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	
2		Индексы-дефляторы Минэкономразвития по строке "Инвестиции в основной капитал"	СМР	Оборуд.	ПНР	ПНР	Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	
3		Затраты заказчика, исключаемые из расчета предельной цены лота в текущих ценах	СМР	Оборуд.	ПНР	ПНР	Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	
4		Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства	СМР	Оборуд.	ПНР	ПНР	Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	
6		Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом стоимости оборудования предоставляемого подрядчиком по раздельной ведомости	СМР	Оборуд.	ПНР	ПНР	Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	
7		Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат***	СМР	Оборуд.	ПНР	ПНР	Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	
8		Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	СМР	Оборуд.	ПНР	ПНР	Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	
9		Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом НДС	СМР	Оборуд.	ПНР	ПНР	Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Лот: 083-0023872

Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем) по титулу:
Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до оп.12 ВЛИ-0,4 кВ ф.2 ТП-2429 с подвеской
дополнительного провода по существующей ВЛ-0,4 кВ ПС-35 кВ №618 "Никольское", (0,337 км), в т.ч.
ПИР, МО, Рузский р-н, м.о.Рузский, д.Андрейково, 50:19:0030105:653

Начальная (максимальная) цена договора	372 287,28	руб. с НДС (22%)
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием	Проектно-сметный метод	
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	Методические указания по расчету предельной стоимости лота объектов капитального строительства «ПАО «Россети Московский регион» (утв. Приказом от 13.06.2023г. №578) https://rossetimr.ru/zakupki/prav_obesp/	
Расчет начальной (максимальной) цены договора	Расчет прилагается	

Заместитель директора по капитальному строительству – начальник управления капитального строительства Западных электрических сетей - филиала ПАО

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

2026.03

№ п/п	Номера сметных	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1							-
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	02-01-01	Строительство ВЛИ 0,4 кВ	178,16322	81,49314			259,65636
Итого: по главе 2			178,16322	81,49314	-	-	259,65636
Итого: по главам 1-2			178,16322	81,49314	-	-	259,65636
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения							
3							-
Итого: по главе 3			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-3			178,16322	81,49314	-	-	259,65636
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства							
4							-
Итого: по главе 4			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-4			178,16322	81,49314	-	-	259,65636
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи							
5							-
Итого: по главе 5			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-5			178,16322	81,49314	-	-	259,65636
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения							
6							-
Итого: по главе 6			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-6			178,16322	81,49314	-	-	259,65636
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
7							-
Итого: по главе 7			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-7			178,16322	81,49314	-	-	259,65636
Глава 8. Временные здания и сооружения							
8	Приказ №332/пр от 19.06.2020, прилож №1, п. 39.2; п.25 Методики	Временные здания и сооружения 2,5%*0,8	-	-			-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			178,16322	81,49314	-	-	259,65636
Глава 9. Прочие работы и затраты							
9	09-01-01	ВЛ-0,4кВ. ПНР				35,78457	35,78457
10	ГСН 81-05-02-2007 п. 2.2.4	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2,1% (КТГ, МТП, ТМГ)	-	-			-
11	ГСН 81-05-02-2007 п. 2.2.4	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,9% (КЛ, ВЛ)	3,38510	1,54837			4,93347
Итого: по главе 9			3,38510	1,54837	-	35,78457	40,71804
Итого: по главам 1-9			181,54832	83,04151	-	35,78457	300,37440
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
12	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				6,42801	6,42801
13	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				11,80471	11,80471
Итого: по главе 10			-	-	-	18,23273	18,23273
Итого: по главам 1-10			181,54832	83,04151	-	54,01730	318,60713
Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров							

14							-
Итого: по главе 10			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-11			181,54832	83,04151	-	54,01730	318,60713
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
15	Договор 351855/26-ТЛ от 15.12.2025 г	Проектные работы				-	-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			181,54832	83,04151	-	54,01730	318,60713
Непредвиденные затраты							
16	ПЦСН-2020 МО п. 37.12.2	Непредвиденные затраты 3%	5,44645	2,49125	0,00000	1,62052	9,55821
		Итого: Непредвиденные затраты	5,44645	2,49125	-	1,62052	9,55821
		Итого с непредвиденными	186,99477	85,53275	-	55,63782	328,16534
НДС							
17		Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость	41,13885	18,81721	-	12,24032	72,19637
		Итого НДС	41,13885	18,81721	-	12,24032	72,19637
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	228,13361	104,34996	-	67,87813	400,36172

Генеральный директор
ООО "ТопЛайн"

М.С. Харламов

М.П.

ПРИКАЗ

от 20.08.2026

№ 2575

Об утверждении рабочего проекта (I-351855)

В соответствии с согласованием Западных ЭС- филиалом ПАО «Россети Московский регион» проектно-сметной документации и на основании протокола Комиссии по проверке превышения инвестиционной стоимости № 548 от 07.08.2026 г.,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить проектно-сметную документацию «Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до оп.12 ВЛИ-0,4 кВ ф.2 ТП-2429 с подвеской дополнительного провода по существующей ВЛ-0,4 кВ ПС-35 кВ №618 "Никольское", автоматический выключатель (0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, м.о.Рузский, д.Андрейково, 50:19:0030105:653», разработанную ООО «ТопЛайн» со следующими основными технико-экономическими показателями:

1. Технические показатели:


- | | |
|------------------------------------|-------------|
| 1.1. Провод СИП-2 3х70+1х70 | - 0,357 км. |
| 1.2. Протяженность линии ВЛ-0,4 кВ | - 0,337 км. |

2. Стоимость строительства в текущих ценах – 593,31907 тыс. руб., в том числе:

- | | |
|---------------------|------------------------------------|
| 2.1. СМР | - 505,97052 тыс. руб. |
| 2.2. Оборудование | - 0,00000 тыс. руб. |
| 2.3. Прочие затраты | - 87,34855 тыс. руб., в том числе: |
| 2.4. ПИР | - 16,38587 тыс. руб. |

3. Продолжительность строительства - 1,0 мес.

Директор



А.В. Вологин

Рассылается: Рогожину А.В., Жирикову А.С., Носко Е.Э., ООО «ТопЛайн»



Исп. О.Н. Тюкин
(495)525-73-00(23-85)

По лоту № 083-0023872: Выполнение СМР, ПНР полным изданием
Подрядчика (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от
РУ-0,4 кВ до оп.12 ВЛИ-0,4 кВ ф.2 ТП-2429 с подвеской дополнительного
провода по существующей ВЛ-0,4 кВ ПС-35 кВ №618 "Никольское", (0,337 км),
в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, м.о.Рузский, д.Андрейково, 50:19:0030105:653
Национальный режим не применяется, так как материалы и оборудование
являются используемыми.

Заместитель директора по капитальному строительству -
начальник управления капитального строительства
Филиала ПАО "Россети Московский регион"

Западные электрические сети

А.В. Рогожин



СИГНАЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

1. Сигнальные ограждения, применяемые на территории г. Москвы, должны изготавливаться только из металлических панелей с перфорацией.
2. Условия размещения: аварийные разрывы для ремонта подземных коммуникаций, прокладка кабельных коммуникаций мелкого заложения (до 1 м), благоустроительные работы.
3. При производстве панелей должен быть использован RAL 7016 (темно-серый).
4. Общая высота с ножками не должна превышать 170 см.

Директор по внешним коммуникациям


Л.В. Душина

ДЛЯ СИГНАЛЬНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ 4 ТИПА КРЕПЛЕНИЙ/УСТАНОВКИ:

Фонарь светодиодный
сигнальный вставной

Стабилизационная
подпорка

Фонарь светодиодный
сигнальный вставной

Сварная рама



Вариант 1



Вариант 2



Вариант 3



Вариант 4



Л.В. Душеина

Директор по внешним коммуникациям

ДЛЯ СИГНАЛЬНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ БАННЕРЫ С ИНФОРМАЦИЕЙ О ВИДЕ И СРОКАХ РАБОТ:




БАННЕРЫ 150x200 см:

1. Для изготовления баннеров используется баннерная сетка плотностью не менее 370 г на 1 кв. м, плетением нитей 9x9 дюймов. Выполняется проварка края и установка люверсов диаметром 10-12 мм по периметру с интервалом 350-400 мм.
2. Изображение на баннер наносится методом сольвентной или УФ-печати качеством не менее 600 dpi.
3. Сменная информация в правой части баннера размещается в кармане под формат бумаги А3. Лист бумаги должен быть заламинирован с двух сторон для недопущения его промокания. Карман должен иметь выемку справа по высоте для информационных вкладок.
4. Карман представляет собой приклеенный к баннеру клеем типа «космофен» лист ПВХ-пленки, гибкого стекла или другого прозрачного пластика. Размер кармана 440x230 мм. Приклейка должна производиться с соблюдением требований по целостности кармана в течение срока службы баннера.

Директор по внешним коммуникациям

Л.В. Душина



СИГНАЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

1. Ограждения для использования в Московской области представляют собой типовое строительное ограждение из металлической сетки и опорного блока, размер ограждения 150х200 см.
2. В центре ограждения помещается металлическая окрашенная табличка размером 100 на 70 см с нанесенной методом трафарета информацией, согласно макета.



Директор по внешним коммуникациям

Г.В. Душеина



РОССЕТИ
МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

**ПРИЛОЖЕНИЕ №3. МАКЕТЫ ВРЕМЕННЫХ ОГРАЖДЕНИЙ МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ,
РЕКОНСТРУКЦИИ В Г. МОСКВЕ (ПЛОЩАДНЫЕ ОБЪЕКТЫ)**

1700



2000

2000

2000


ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

1. Защитные ограждения, применяемые на территории г. Москвы, должны изготавливаться только из однослойных или многослойных панелей с нанесением изображения на пластике, композите.
2. Для таких ограждений возможно использование доборных элементов (нозырька, галереи, настила).
3. Условия размещения: новое строительство, ремонт, реконструкция зданий и сооружений, в том числе работы на фасадах; прокладка, ремонт, реконструкция инженерных коммуникаций глубокого заложения (более 1 м).
4. Общая высота с ножками не должна превышать 170 см.

Директор по внешним коммуникациям

Л.В. Душина

ДЛЯ ЗАЩИТНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ 3 ТИПА УСТАНОВКИ:



Вариант 3

Опорный блок

Директор по внешним коммуникациям

Л.В. Душина



РОССЕТИ
МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

ПРИЛОЖЕНИЕ №4. МАКЕТ ИНФОРМАЦИОННОГО ЩИТА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ В МОСКВЕ (ПАСПОРТ ОБЪЕКТА)



ПАСПОРТ ОБЪЕКТА

1. Информационный щит (паспорт объекта) разработан в соответствии с пп.2, 6 Требований к декоративно-художественному оформлению временных ограждений мест проведения работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства в г.Москве в редакции постановления Правительства Москвы от 19.12.2017 г. №1028-ПП.
2. Рекомендуемый размер паспорта объекта - 4000х2000 мм.
3. Установка путем бетонирования основания (металлического каркаса).



Директор по внешним коммуникациям

Л.В. Душина

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА



1. Информационный щит (паспорт объекта) разработан в соответствии с Методическими рекомендациями по проектированию и установке ограждений на территории Московской области, утвержденными распоряжением Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области от 02.03.2016 №31 РВ-27.
2. Рекомендуемый размер паспорта объекта 4000х2000 мм.
3. Установка путем бетонирования основания (металлического каркаса).



Директор по внешним коммуникациям



Л.В. Душина