

Номер закупки: 083-0023826

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала
ПАО "Россети Московский регион"
Западные электрические сети
А.В. Вологин
" " 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Западные электрические сети

Код SAP: I-317789
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется) Приказ об утверждении проекта: 2504 от 18.08.2026
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Московская область Одинцовский Санаторий Поречье, 50:49:0010301:998
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение допроектирования
по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-5984 , КЛ-0,4 кВ от ГРЩ-0,4 кВ ПС-35 кВ №482 "Дачная", 2хГРЩ-0,4 кВ (0,325 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Звенигород, г.Одинцово, Санаторий Поречье, 50:49:0010301:998

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)			Условия исполнения
☒	Разработка исходно-разрешительной документации		
	☒	Оформление земельно-правовых отношений	
	☒	Получение ТУ от сторонних организаций	
	☒	Выполнение изыскательских работ	В соответствии с нормами проектирования
☒	Разработка вариантов основных технических решений		
☒	Разработка технико - экономического обоснования		
☒	Разработка проектной документации		Стадийность проектирования:одностадийная с выделением утверждаемой части (РП) и рабочей части (РД). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ,СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получение заключения экспертизы.В составе утверждаемой части (в ПЮСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Сметная документация разрабатывается ресурсно-индексным методом (РИМ) с применением сметно-нормативной базы ФСНБ-2022 на основании приказа Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр. Сплит-форму индексов и сметных цен принять для зоны Московской области Минстроя России. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 10 дней с момента заключения Договора.
☐	Выполнение авторского надзора		
☐	Проведение государственной экспертизы		
☐	Строительство на условиях "под ключ"		
	☐	Выполнение подготовительных работ	
	☐	Выполнение строительных работ	
	☐	Выполнение монтажных работ	
	☐	Предоставление оборудования	
	☐	Предоставление материалов	
	☐	Выполнение шеф-монтажных работ	
	☐	Выполнение пуско-наладочных работ	
	☐	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
	☐	Сдача объекта приемочной комиссии	
	☐	Гарантийное обслуживание	

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☒	да
	☐	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная цена договора

Примечание:

Начальная цена лота: 400 799,28 руб. с НДС, в том числе НДС 22%
в т.ч.
ПИР 400 799,28 руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение <u>30*</u> рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и (или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора

Окончание работ: _____ 30 октября 2026 г.

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления

подпись

А.В. Рогожин
Ф.И.О.

Начальник отдела инвестиционного планирования и экономики ТП

подпись

А.С. Булатова
Ф.И.О.

Главный специалист отдела бюджетирования и оперативного

подпись

А.В. Дудукчян
Ф.И.О.

Утверждаю

Заместитель директора по
капитальному строительству -
начальник управления

Рогожкин А.В.
" " _____ 2026г.

Расчет предельной стоимости лота(для объектов ТП с присоединяемой мощностью 150 кВт и ниже) .

Идентификатор инвестиционного проекта: I-317789 Реквизиты документа об утверждении рабочего проекта: Приказ № 25/04 от 18.08.2026

Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-5984 , КЛ-0,4 кВ от ГРЩ-0,4 кВ ПС-35 кВ №482 "Дачная", 2хГРЩ-0,4 кВ (0,325 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Звенигород, г.Одинцово, Спандарий Поречье, 50:49:0010301:998

СПРАВОЧНО: расчет оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозном уровне цен в соответствии с утвержденной ПИР / проектом корректировки ПИР																								
Уровень цен составления сметной документации	Год	квартал		СМР	Оборуд.	ПНР	ПИР	Расшифровка "прочих"			Итого: руб. (без НДС):													
								Содержание заявки	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты														
Год, соответствующий полупериоду строительства:	2024	4 кв.	Не заоконтрактированные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС	0,00	0,00	0,00	328 524,00	0,00	0,00	0,00	328 524,00													
	2026	-	Не заоконтрактированные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС (без учета затрат Заказчика)	0,00	0,00	0,00	328 524,00	0,00	0,00	0,00	328 524,00													
Наличие ПСД, разработанной по отдельному договору на ПИР	Есть																							
№п/п	Наименование							Расшифровка "прочих"			Итого: руб. (без НДС):													
1	Стоимость строительства по ССР в ценах на дату составления сметной документации							СМР	Оборуд.	ПНР	ПИР	Содержание заявки	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	Итого: руб. (без НДС):								
2	Индексы-дефляторы Минэкономразвития по строке "Инвестиции в основной капитал"															328 524,00								
3	Затраты заказчика, исключаемые из расчета предельной цены лота в текущих ценах															328 524,00								
4	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства							0,00	0,00	0,00	328 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 524,00								
7	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат***							1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	328 524,00								
8	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат							0,00	0,00	0,00	328 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 524,00								
9	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом НДС							0,00	0,00	0,00	400 799,28	0,00	0,00	0,00	0,00	400 799,00								

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Лот: 083-0023826

Выполнение допроектирования по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-5984 , КЛ-0,4 кВ от ГРЩ-0,4 кВ ПС-35 кВ №482 "Дачная", 2хГРЩ-0,4 кВ (0,325 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Звенигород, г.Одинцово, Санаторий Поречье, 50:49:0010301:998

Начальная (максимальная) цена договора	400 799,28	руб. с НДС (22%)
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием	Проектно-сметный метод	
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	Методические указания по расчету предельной стоимости лота объектов капитального строительства «ПАО «Россети Московский регион» (утв. Приказом от 13.06.2023г. №578) https://rossetimr.ru/zakupki/prav_obesp/	
Расчет начальной (максимальной) цены договора	Расчет прилагается	

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству – начальник управления
капитального строительства Западных электрических сетей – филиала ПАО "Россети
Московский регион"

_____ А.В. Рогожин
" _____ " _____ 20__ г.
М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-5984 , КЛ-0,4 кВ от ГРЩ-0,4 кВ ПС-35 кВ №482 "Дачная", 2хГРЩ-0,4 кВ (0,29 км), в т.ч.
ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Звенигород, г.Одинцово, Санаторий Поречье, 50:49:0010301:998
(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

04.2024г.

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1							-
2							-
3							-
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
4	ЛС № 02-01-01	Прокладка кабеля №1 в ГНБ, с устройством закрытых переходов методом ГНБ	2 363,36896	149,10359			2 512,47255
5	ЛС № 02-01-02	Прокладка кабеля №1 в земле	19,32594	143,17484			162,50078
6	ЛС № 02-01-03	Прокладка кабеля №1 в трубах	5,93630	8,72333			14,65963
7	ЛС № 02-01-04	Прокладка кабеля №2 в ГНБ, с устройством закрытых переходов методом ГНБ	725,48547	48,00960			773,49507
8	ЛС № 02-01-05	Прокладка кабеля №2 в земле	26,89653	92,83856			119,73509
9	ЛС № 02-01-06	Прокладка кабеля №2 в трубах	24,80385	21,20784			46,01169
10	ЛС № 02-01-07	Монтаж ГРЩ №1	5,73736	41,79285	115,57463		163,10484
11	ЛС № 02-01-08	Монтаж ГРЩ №2	4,94184	32,64247	99,00558		136,58989
12							-
13							-
Итого: по главе 2			3 176,49625	537,49308	214,58021	-	3 928,56954
Итого: по главам 1-2			3 176,49625	537,49308	214,58021	-	3 928,56954
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения							
14							-
Итого: по главе 3			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-3			3 176,49625	537,49308	214,58021	-	3 928,56954
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства							
15							-
16							-
17							-
Итого: по главе 4			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-4			3 176,49625	537,49308	214,58021	-	3 928,56954
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи							
18							-
19							-
20							-
Итого: по главе 5			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-5			3 176,49625	537,49308	214,58021	-	3 928,56954
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения							
21							-
22							-
23							-
Итого: по главе 6			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-6			3 176,49625	537,49308	214,58021	-	3 928,56954
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
24							-
25							-
26							-

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого: по главе 7	-	-	-	-	-
		Итого: по главам 1-7	3 176,49625	537,49308	214,58021	-	3 928,56954
Глава 8. Временные здания и сооружения							
27							-
28							-
29							-
		Итого: по главе 8	-	-	-	-	-
		Итого: по главам 1-8	3 176,49625	537,49308	214,58021	-	3 928,56954
Глава 9. Прочие работы и затраты							
30	ЛС № 09-01-01	Пусконаладочные работы. КЛ №1				3,03020	3,03020
31	ЛС № 09-01-02	Пусконаладочные работы. КЛ №2				3,03020	3,03020
32	ЛС № 09-01-03	Пусконаладочные работы. ГРЩ №1				8,27689	8,27689
33	ЛС № 09-01-04	Пусконаладочные работы. ГРЩ №2				4,26954	4,26954
34	ГСН 81-05-02-2007 п. 2.2.6	зимние удорожания 2,1%					
		Итого: по главе 9	-	-	-	18,60683	18,60683
		Итого: по главам 1-9	3 176,49625	537,49308	214,58021	18,60683	3 947,17637
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
35	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				84,46957	84,46957
36	Приказ ПАО "МОЭСК" № 50 от 22.01.2018.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 5,68% (итого гл.1-9, 12)				233,59335	233,59335
		Итого: по главе 10	-	-	-	318,06292	318,06292
		Итого: по главам 1-10	3 176,49625	537,49308	214,58021	336,66975	4 265,23929
Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров							
37							-
38							-
		Итого: по главе 10	-	-	-	-	-
		Итого: по главам 1-11	3 176,49625	537,49308	214,58021	336,66975	4 265,23929
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
39	Договор №317789-ССП от 22.04.2024г.	Проектные работы				165,38265	165,38265
40	Договор № 1622-26 от 23.06.2026 (ИА РАН)	Проведение государственной историко-культурной экспертизы				79,39330	79,39330
41	Договор № 1621-26 от 23.06.2026 (ИА РАН)	Подготовка документации к разделу об обеспечении сохранности объекта культурного наследия				249,13070	249,13070
42							-
43							-
		Итого: по главе 12	-	-	-	493,90665	493,90665
		Итого: по главам 1-12	3 176,49625	537,49308	214,58021	830,57640	4 759,14594
Непредвиденные затраты							
44	ПЦСН-2020 МО п. 37.12.2	Непредвиденные затраты 3%	95,29489	16,12479	6,43741	24,91729	142,77438
45							-
46							-
		Итого: Непредвиденные затраты	95,29489	16,12479	6,43741	24,91729	142,77438
		Итого с непредвиденными	3 271,79114	553,61787	221,01762	855,49369	4 901,92032
НДС							
47		Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость	719,79405	121,79593	48,62388	188,20861	1 078,42247
48		Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость					-
49		Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость					-
		Итого НДС	719,79405	121,79593	48,62388	188,20861	1 078,42247
		ВСЕГО по сводному сметному расчету	3 991,58519	675,41380	269,64150	1 043,70230	5 980,34279



[Handwritten signature]

С.С. Шавыкин

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству – начальник управления
капитального строительства Западных электрических сетей – филиала ПАО "Россети
Московский регион"

_____ А.В. Рогожин

" " _____ 20__ г
м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-5984 , КЛ-0,4 кВ от ГРЩ-0,4 кВ ПС-35 кВ №482 "Дачная", 2хГРЩ-0,4 кВ (0,29 км), в т.ч.
ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Звенигород, г.Одинцово, Санаторий Поречье, 50:49:0010301:998
(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

2000

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1							-
2							-
3							-
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
4	ЛС № 02-01-01	Прокладка кабеля №1 в ГНБ, с устройством закрытых переходов методом ГНБ	295,49128	15,39044			310,88172
5	ЛС № 02-01-02	Прокладка кабеля №1 в земле	0,56639	14,51673			15,08312
6	ЛС № 02-01-03	Прокладка кабеля №1 в трубах	1,03256	0,71551			1,74807
7	ЛС № 02-01-04	Прокладка кабеля №2 в ГНБ, с устройством закрытых переходов методом ГНБ	90,34836	4,80805			95,15641
8	ЛС № 02-01-05	Прокладка кабеля №2 в земле	0,59157	9,28283			9,87440
9	ЛС № 02-01-06	Прокладка кабеля №2 в трубах	4,60600	1,86404			6,47004
10	ЛС № 02-01-07	Монтаж ГРЩ №1	0,31769	2,13784	17,53788		19,99341
11	ЛС № 02-01-08	Монтаж ГРЩ №2	0,24872	1,67741	15,02361		16,94974
12							-
13							-
Итого: по главе 2			393,20257	50,39285	32,56149	-	476,15691
Итого: по главам 1-2			393,20257	50,39285	32,56149	-	476,15691
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения							
14							-
Итого: по главе 3			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-3			393,20257	50,39285	32,56149	-	476,15691
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства							
15							-
16							-
17							-
Итого: по главе 4			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-4			393,20257	50,39285	32,56149	-	476,15691
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи							
18							-
19							-
20							-
Итого: по главе 5			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-5			393,20257	50,39285	32,56149	-	476,15691
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения							
21							-
22							-
23							-
Итого: по главе 6			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-6			393,20257	50,39285	32,56149	-	476,15691
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
24							-
25							-
26							-
Итого: по главе 7			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-7			393,20257	50,39285	32,56149	-	476,15691

1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 8. Временные здания и сооружения							
27							-
28							-
29							-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			393,20257	50,39285	32,56149	-	476,15691
Глава 9. Прочие работы и затраты							
30	ЛС № 09-01-01	Пусконаладочные работы. КЛ №1				0,06444	0,06444
31	ЛС № 09-01-02	Пусконаладочные работы. КЛ №2				0,06444	0,06444
32	ЛС № 09-01-03	Пусконаладочные работы. ГРЩ №1				0,17604	0,17604
33	ЛС № 09-01-04	Пусконаладочные работы. ГРЩ №2				0,09082	0,09082
34	ГСН 81-05-02-2007 п. 2.2.6	зимние удорожания 2,1%	0,00000	0,00000			0,00000
Итого: по главе 9			-	-	-	0,39574	0,39574
Итого: по главам 1-9			393,20257	50,39285	32,56149	0,39574	476,55265
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
35	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				10,19823	10,19823
36	Приказ ПАО "МОЭК" № 50 от 22.01.2018.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 5,68% (итого гл.1-9, 12)				28,64963	39,22236
Итого: по главе 10			-	-	-	38,84786	38,84786
Итого: по главам 1-10			393,20257	50,39285	32,56149	39,24360	515,40051
Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров							
37							-
38							-
Итого: по главе 10			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-11			393,20257	50,39285	32,56149	39,24360	515,40051
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
39	Договор №317789-ССП от 22.04.2024г.	Проектные работы				27,84220	27,84220
40	Договор № 1622-26 от 23.06.2026 (ИА РАН)	Проведение государственной историко-культурной экспертизы				4,11050	4,11050
41	Договор № 1621-26 от 23.06.2026 (ИА РАН)	Подготовка документации к разделу об обеспечении сохранности объекта культурного наследия				3,67558	3,67558
42							-
43							-
Итого: по главе 12			-	-	-	35,62828	35,62828
Итого: по главам 1-12			393,20257	50,39285	32,56149	74,87188	551,02879
Непредвиденные затраты							
44	ПЧСН-2020 МО п. 37.12.2	Непредвиденные затраты 3%	11,79608	1,51179	0,97684	2,24616	16,53087
45							-
46							-
Итого: Непредвиденные затраты			11,79608	1,51179	0,97684	2,24616	16,53087
Итого с непредвиденными			404,99865	51,90464	33,53833	77,11804	567,55966
НДС							
47		Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость	89,09970	11,41902	7,37843	16,96597	124,86312
48		Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость					-
49		Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость					-
Итого НДС			89,09970	11,41902	7,37843	16,96597	124,86312
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			494,09835	63,32366	40,91676	94,08401	692,42278



[Handwritten signature in blue ink]

С.С. Шавыкин

ПРИКАЗ

от 18.08.2026№ 2504

Об утверждении рабочего проекта (I-317789)

В соответствии с согласованием Западных ЭС- филиалом ПАО «Россети Московский регион» проектно-сметной документации и на основании протокола Комиссии по проверке превышения инвестиционной стоимости № 548 от 07.08.2026 г.,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить проектно-сметную документацию «Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-5984 , КЛ-0,4 кВ от ГРЩ-0,4 кВ ПС-35 кВ №482 "Дачная", 2хГРЩ-0,4 кВ (0,29 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Звенигород, г.Одинцово, Санаторий Поречье, 50:49:0010301:998», разработанную ООО «ЭнергоКомплект» со следующими основными технико-экономическими показателями:

1. Технические показатели:

- | | |
|------------------------------------|-------------|
| 1.1. Кабель АПвБбШп 4х120 | - 0,344 км. |
| 1.2. Протяженность линии КЛ-0,4 кВ | - 0,325 км. |
| в том числе ГНБ | - 0,164 км. |
| 1.3. ГРЩ-0,4 кВ | - 2 комп. |

2. Стоимость строительства в текущих ценах – 4901,92032 тыс. руб., в


том числе:

- | | |
|---------------------|-------------------------------------|
| 2.1. СМР | - 3825,40901 тыс. руб. |
| 2.2. Оборудование | - 221,01762 тыс. руб. |
| 2.3. Прочие затраты | - 855,49369 тыс. руб., в том числе: |
| 2.4. ПИР | - 493,90665 тыс. руб. |

3. Продолжительность строительства - 1,0 мес.

4. Считать утратившим силу приказ № 2728 от 09.09.2024 г. «Об утверждении рабочего проекта (I-317789)».

Директор



А.В. Вологин

Рассылается: Рогожину А.В., Жирикову А.С., Носко Е.Э., ООО «ЭнергоКомплект»

Исп. О.Н. Тюкин
(495)525-73-00(23-85)