

Номер закупки: 084-0022091

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Ф.С.ГутневТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

08.08.2026

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-365242
(Код объекта в инвестиционной программе)Проектно-сметной документация: не утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта:

от
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:

Московская область

МО, г. Озёры, с. Белые Колодези, ул. Садовая, 50:36:0030405:2125

(субъект)

(район)

(округ)

(адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика

по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ (в т.ч. по существующим опорам ВЛИ-0,4 кВ) от КТП-37 с. Белые Колодези (Озёры) ПС Озёры № 73, МО, г. Озёры, с. Белые Колодези, ул. Садовая, 50:36:0030405:2125

Объем работ (услуг) по лоту: Определяется техническими условиями №И-26-00-442658/102/В8 от 19.08.2026

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
☒	Разработка исходно-разрешительной документации	Акт выбора направления трассы
☒	Оформление земельно-правовых отношений	Оформление земельно-правовых отношений в соответствии с ЗК РФ. При необходимости установления всех видов сервитуты, аренды - подготовка материалов для оформления земельно-правовых отношений
☒	Получение ТУ от сторонних организаций	Подготовка и передача Заявлений на выдачу ТУ от сторонних организаций, их оплата и получение.
☒	Выполнение изыскательских работ	Подготовка и согласование топографического плана в масштабе 1:500
☐	Разработка вариантов основных технических решений	
☐	Разработка технико-экономического обоснования	
☒	Разработка проектной документации	Стадийность проектирования: одностадийная (Рабочий проект). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.д. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получения экспертизы. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора. Сметная документация разрабатывается в текущих ценах в базе ФСНБ-2022 (РИМ) по МО, в соответствии с приказом Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Согласованная ПСД должна быть предоставлена Заказчику по накладной в 2-х экз. (1 оригинал + 1 копия и на электронном носителе в 2-х экз. в формате, согласованном с Заказчиком).
☐	Выполнение авторского надзора	
☐	Проведение государственной экспертизы	
☒	Строительство на условиях "под ключ"	выполнение всего комплекса мероприятий по объекту от разработки ИРД до ввода в эксплуатацию. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
☒	Выполнение подготовительных работ	
☒	Выполнение строительных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☒	Предоставление оборудования	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемое оборудование является "Используемым".
☒	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемые материалы являются "Используемыми".
☒	Выполнение шеф-монтажных работ	
☒	Выполнение пуско-наладочных работ	
☒	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
☒	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдаст Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
☒	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП

☐ да
☒ нет

Характер договорной цены:

Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 444 297,33 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	16 048,13 руб.
АН	0,00 руб.
ППТ	0,00 руб.
СМР	407 448,34 руб.
Оборудование	4 658,24 руб.
ПНР	16 142,63 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ <u>30*</u> рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора
Окончание работ: 15.01.2027

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника
управления капитального строительства


_____ подпись

_____ подпись

С.А.Кузнецов

Ф.И.О.

Н.Н.Косач

Ф.И.О.

Начальник финансово-экономического управления



07.09.2026

Идентификатор инвентарного листа: 1.365242

Строительств ВЛД-0,38 кВ (в т.ч. по существующим опорам ВЛД-0,38 кВ) от КТП-37 с Белье Колодези (Огюры) ПК Огюры № 73 МО, г. Огюры, с Белье 50-36-003405 21,75

[illegible]

	Год	СМР	Оборуд.	ППР	Г.д.р	Расшифровка "Проекты"				Итого: руб.		
						Содержание закладка	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	(без НДС)			
Год соответствующий полупериоду выполнения ППР:	2026	333 974,05	3 818,23	13 231,66	13 154,20	14 307,66	7 509,00	11 584,03	0,00	397 578,84		
	2026	333 974,05	3 818,23	13 231,66	13 154,20	0,00	0,00	0,00	0,00	364 178,14		
Итого: НДС, рассчитанной по формуле: НДС = ППР * 0,1	Нет											
Мен II	Наименование	СМР	Оборуд.	ППР	ППР	Расшифровка "Проекты"				Итого: руб.		
						Автоматизированный контроль	Содержание закладка	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты		(без НДС)	
1	Стоимость строительства не зафиксированных объектов в текущих ценах с учетом НДС	302 640,20	3 460,00	11 990,25	11 920,06	0,00	12 965,30	6 804,50	10 497,20	0,00	360 277,51	
	Индекс-дефлятор Минэкономразвития по строке "Инвестиции в основной капитал"											
	2025:2024	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	
	2026:2025	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	
	2027:2026	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	
3	Затраты заказчика, включаемые из расчета предельной цены лота в текущих ценах	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	
	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства	333 974,05	3 818,23	13 231,66	13 154,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 267,00	
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 178,15	
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2026	333 974,05	3 818,23	13 231,66	13 154,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 178,15	
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат**	0,99999999907	0,99999999907	0,99999999907	0,99999999907	0,99999999907	0,99999999907	0,99999999907	0,99999999907	0,99999999907	0,99999999907	
	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	333 974,05	3 818,23	13 231,66	13 154,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 178,14	
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	2026	333 974,05	3 818,23	13 231,66	13 154,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 178,14	
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом НДС	407 448,34	4 658,24	16 142,63	16 048,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 297,33	

Сумма стоимости лота, выполняемая с использованием сметы инвестиционного проекта (П.1.1) без учета затрат Заключений (С.м.) Без учета НДС, необходимо применять индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат. Применение индивидуального коэффициента снижения

*** в случае, если сумма стоимости всех объемов работ (С.м. Смета) с учетом ранее проведенных торгов-заключений превышает по данному титулу, превышать сумму полной стоимости инвестиционного проекта (П.1.1) без учета затрат Заключений (С.м.)



Наименование СДЮ УКС

А.А.Ярм

07.09.2026