

Номер закупки: 084-0022101

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

08.09.2026

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-365236

Код объекта в инвестиционной программе

Проектно-сметной документация: не утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: _____ от _____
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:

Московская область МО, Коломенский р-н, с. Пирочи, ул. Хуторская, д.10 б, 50:34:0000000:19026
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР

по титулу: Модернизация ПС 35 кВ № 723 Пойма с заменой трансформаторов тока фид. Городец и фид. Пирочи в РУ-10 кВ, МО, Коломенский р-н, с. Пирочи, ул. Хуторская, д.10 б, 50:34:0000000:19026

Объем работ (услуг) по лоту: Определяется техническими условиями №И-26-00-293082/103/В8 от 24.08.2026

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
☒	Разработка исходно-разрешительной документации	Акт выбора направления трассы
☒	Оформление земельно-правовых отношений	Оформление земельно-правовых отношений в соответствии с ЗК РФ. При необходимости установления всех видов
☒	Получение ТУ от сторонних организаций	Подготовка и передача Заявлений на выдачу ТУ от сторонних организаций, их оплата и получение.
☒	Выполнение изыскательских работ	Подготовка и согласование топографического плана в масштабе 1:500
☐	Разработка вариантов основных технических решений	
☐	Разработка технико - экономического обоснования	
☒	Разработка проектной документации	Стадийность проектирования: одностадийная (Рабочий проект). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.д. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получения экспертизы. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора. Сметная документация разрабатывается в текущих ценах в базе ФСНБ-2022 (РИМ) по МО, в соответствии с приказом Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Согласованная ПСД должна быть предоставлена Заказчику по накладной в кол-ве 4 экз. (1 оригинал + 1 копия и на электронном носителе в 2-х экз. в формате, согласованном с Заказчиком).
☐	Выполнение авторского надзора	
☐	Проведение государственной экспертизы	
☐	Строительство на условиях "под ключ"	
☐	Выполнение подготовительных работ	
☐	Выполнение строительных работ	
☐	Выполнение монтажных работ	
☐	Предоставление оборудования	
☐	Предоставление материалов	
☐	Выполнение шеф-монтажных работ	
☐	Выполнение пуско-наладочных работ	
☐	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
☐	Сдача объекта приемочной комиссии	
☐	Гарантийное обслуживание	

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП ☐ да ☒ нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 22 414,41 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	22 414,41 руб.
АН	0,00 руб.
ППТ	0,00 руб.
СМР	0,00 руб.
Оборудование	0,00 руб.
ПНР	0,00 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение <u>30*</u> рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора
Окончание работ: **25.03.2027**

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника
управления капитального строительства



подпись

С.А.Кузнецов

Ф.И.О.

Начальник финансово-экономического управления



подпись

Н.Н.Косач

Ф.И.О.



А.А. Иванцов

Расчет предельной стоимости лота Выполнение ПИР по титулу: Модернизация ПС 35 кВ № 723 Пойма с заменой трансформаторов тока фид. Городец и фид. Пирочи в РУ-10 кВ, МО, Коломенский р-н, с. Пирочи, ул. Хуторская, д.10 б, 50:34:0000000:19026

Идентификатор инвестиционного проекта: I-365236

Наименование инвестиционного проекта: Модернизация ПС 35 кВ № 723 Пойма с заменой трансформаторов тока фид. Городец и фид. Пирочи в РУ-10 кВ, МО, Коломенский р-н, с. Пирочи, ул. Хуторская, д. 10/6, 50:34:0000000:19026

СПРАВОЧНО: расчет полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозируемом уровне цен в соответствии с утвержденной ИПР / проектом корректировки ИПР												
Группа затрат	месяц и год составления сметы	Наименование затрат	%	План Стоимость, рублей								
				Строительно-монтажные работы (услуги и материалы организации)	Строительно-монтажные работы (контракт)	Оборудование, мебель и инвентарь	Пуско-наладочные работы	Проектно-исследовательские работы	Содержание службы заказчика	Прочие (за вычетом НДС, в ИПР и ИПР)	Обслуживание заказчика: средства (капитализация %)	ИТОГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14
Смета в базисном уровне цен	01.2000	Главы 1-12 Сводного сметного расчета	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00
Смета в базисном уровне цен	01.2000	Непредвиденные расходы	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00
Смета в базисном уровне цен	01.2000	Итого	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00
Смета в базисном уровне цен	01.2000	кроме того НДС начисленный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00
Смета в базисном уровне цен	01.2000	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00
Смета в текущем уровне цен	01.2025	Главы 1-12 Сводного сметного расчета	н/д	27 900,00	0,00	188 280,00	58 080,00	17 064,83	11 460,00	5 880,00	н/д	308 664,83
Смета в текущем уровне цен	01.2025	Непредвиденные расходы	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 240,00	н/д	9 240,00
Смета в текущем уровне цен	01.2025	Итого	н/д	27 900,00	0,00	188 280,00	58 080,00	17 064,83	11 460,00	15 120,00	н/д	317 904,83
Смета в текущем уровне цен	01.2025	кроме того НДС начисленный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	69 939,06
Смета в текущем уровне цен	01.2025	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	387 843,89
Затраты на реализацию	н/д	Отсроченные сметы, стоимости	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00	н/д	0,00
Затраты на реализацию	н/д	кроме того НДС начисленный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00
Затраты на реализацию	н/д	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00
Затраты на реализацию	н/д	Заказанные работы	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00
Затраты на реализацию	н/д	кроме того НДС начисленный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00
Затраты на реализацию	н/д	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00
Затраты на реализацию	н/д	Фактически объемы на начало года раскрытия	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на реализацию	н/д	кроме того НДС начисленный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00
Затраты на реализацию	н/д	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00
Затраты на реализацию	н/д	Неактивированный остаток по договорам	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00
Затраты на реализацию	н/д	кроме того НДС начисленный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00
Затраты на реализацию	н/д	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00
Затраты на реализацию	н/д	Неактивированный объем сметы год	н/д	27 900,00	0,00	188 280,00	58 080,00	17 064,83	11 460,00	15 120,00	н/д	317 904,83
Затраты на реализацию	н/д	индекс дефляторного снижения	1,000000000000	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Затраты на реализацию	н/д	Неактивированный объем сметы в т.д.	Индекс дефлятор	27 900,00	0,00	188 280,00	58 080,00	17 064,83	11 460,00	15 120,00	н/д	317 904,83
Затраты на реализацию	н/д	2025 год	107,400000000000	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Затраты на реализацию	н/д	2026 год	105,500000000000	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Затраты на реализацию	н/д	2027 год	104,100000000000	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Затраты на реализацию	н/д	2028 год	104,100000000000	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Затраты на реализацию		индекс приведения объемов по освоению в п.д. (федер.)	1,15629726959	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Затраты на реализацию		индекс приведения объемов по освоению в п.д. (собственные)	1,156297556719	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Затраты на реализацию	н/д	Неактивированные объемы на начало года составления расчета в ценах освоения	н/д	32 260,71	0,00	217 707,77	67 157,78	19 732,03	13 251,17	17 483,22	н/д	367 592,69
Затраты на реализацию	н/д	кроме того НДС начисленный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	77 955,15
Затраты на реализацию	н/д	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	445 547,83
Затраты на реализацию	н/д	ИТОГО полная стоимость инвестиционного проекта в прогнозируемом уровне цен, без НДС	н/д	32 260,71	0,00	217 707,77	67 157,78	19 732,03	13 251,17	17 483,22	0,00	367 592,68
Затраты на реализацию	н/д	кроме того НДС начисленный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	77 955,15
Затраты на реализацию	н/д	ВСЕГО с учетом налогов	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	445 547,83

Есть соответствующий полупериоду выполнения ПНР		2027	Уровень текущих цен по Сводной смете на ПНР											01.01.2026	
Наличие НДС, разработанной по отдельному договору на ПНР		Нет													
№п/п	Наименование	СМР	Оборуд.	ПНР	Расшифровка ПНР			Расшифровка "прочие"						Итого руб. (без НДС):	
					ПНР	Авторский надзор	Содержание заказчика	Строительный контроль	Ресурсы сметы на изыскательские работы и сметы	прочие (в составе ЛР - сметы ССР)	Закупка материалов по плану объектов в эксплуатацию (в т.ч. сметы на капитальные работы, выполнение инженерно-исследовательских работ, изыскательских работ, сметы на подготовку проектной документации и сметы на выполнение работ по монтажу, сборке, установке, наладке, пуску, испытанию, обслуживанию, ремонту, модернизации, реконструкции, демонтажу, сносу, ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий, ликвидации последствий чрезвычайных происшествий)	Итого руб. по строкам сметы			
1	Стоимость проектно-изыскательских работ по сводной смете на ПНР и авторскому надзору в текущих ценах				17 064,83									17 064,83	
2	Индексы-дефляторы Минэкономразвития по строке "Инвестиции в основной капитал"														
	2025/2024	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	
	2026/2025	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	
	2027/2026	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	
	2028/2027	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	
3	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства	0,00	0,00	0,00	18 372,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 372,47		
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2027	0,00	0,00	0,00	18 372,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 372,47		
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом НДС	0,00	0,00	0,00	22 414,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 414,41	

Начальник СДО УКС



А.А.Ярзин