

Номер закупки: 084-0021959

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Ф.С.Гутнев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

25.08.2026

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-351825
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена (Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется) Приказ об утверждении проекта: 0730-12-КС от 30.07.2026 (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта: Московская область МО, Павлово-Посадский р-н, д. Фомино, прилегает к южной границе з/у 60, 50:17:0030107:496 (субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика
по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 9 ВЛИ-0,4 кВ Ф-2 КТП-33 4 мес. до 150 кВт вкл. ПП 262 (с работами до 20 кВ, до 300/500 м), МО, Павлово-Посадский р-н, д. Фомино, прилегает к южной границе з/у 60, 50:17:0030107:496

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
☐	Разработка исходно-разрешительной документации	
☐	Оформление земельно-правовых отношений	
☐	Получение ТУ от сторонних организаций	
☐	Выполнение изыскательских работ	
☐	Разработка вариантов основных технических решений	
☐	Разработка технико - экономического обоснования	
☐	Разработка проектной документации	
☐	Выполнение авторского надзора	
☐	Проведение государственной экспертизы	
☐	Строительство на условиях "под ключ"	
☒	Выполнение подготовительных работ	
☒	Выполнение строительных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☒	Выполнение монтажных работ	
☐	Предоставление оборудования	
☒	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемые материалы являются "Используемыми".
☒	Выполнение шеф-монтажных работ	
☒	Выполнение пуско-наладочных работ	
☒	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
☒	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
☒	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП ☐ да ☐ нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 292 141,20 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.
ПИР 0,00 руб.
АН 0,00 руб.
ППТ 0,00 руб.
СМР 279 990,00 руб.
Оборудование 0,00 руб.
ПНР 12 151,20 руб.
Прочие 0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты 0,00 руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора
Окончание работ: 15.01.2027

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника
управления капитального строительства



подпись

С.А.Кузнецов
Ф.И.О.



подпись

Н.Н.Косач
Ф.И.О.

 Начальник финансово-экономического управления

Заместитель начальника управления по капитальному строительству ВЭС филиала
ПАО "Россети Московский регион"

A.E. Hanson

Наименование инвестиционного проекта: Строительство В/ИД-38 кВт от оп. 9 В/ИД-0,4 кВ до 2 КТП-33 4 мес. до 150 кВт макс. ПИ 2,65 (с работами до 20 кВт), МО (Пасово-Посадский р-н, д. Фомино, площадь в лотной границе св. 60, 50 17 00301017 496

СПРАВОЧНО: расчет полной стоимости инвестирования проекта в определенный уровень цен в соответствии с утвержденной ППР / проектом корректировки ППР													
Группа затрат	месяц и год, отпущенный в сметы	1	2	3	Наименование затрат	4	5	Оборудование, мебель и аппаратура	Проектно-изыскательские работы	Строительные работы	Прочие (включая НДС, ПНР и ПНР)	Общая стоимость сметы (с учетом НДС)	Итого
Счета в бюджетном уровне цен	01/2001	Группа 1-12 Сводного сметного расчета	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13
	01/2001	Счета в бюджетном уровне цен	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01/2001	Счета в бюджетном уровне цен	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01/2001	Счета в бюджетном уровне цен	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01/2001	Счета в бюджетном уровне цен	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01/2001	Счета в бюджетном уровне цен	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01/2001	Счета в бюджетном уровне цен	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01/2001	Счета в бюджетном уровне цен	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01/2001	Счета в бюджетном уровне цен	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01/2001	Счета в бюджетном уровне цен	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Счета в текущем уровне цен	01/2025	Группа 1-12 Сводного сметного расчета	100,00%	229 500,00	0,00	9 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 460,00	239 460,00
	01/2025	Счета в текущем уровне цен	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01/2025	Счета в текущем уровне цен	100%	229 500,00	0,00	9 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 460,00	239 460,00
	01/2025	Счета в текущем уровне цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01/2025	Счета в текущем уровне цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01/2025	Счета в текущем уровне цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01/2025	Счета в текущем уровне цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01/2025	Счета в текущем уровне цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01/2025	Счета в текущем уровне цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01/2025	Счета в текущем уровне цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	01/2001	Отделение сметы стоимости	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01/2001	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01/2001	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01/2001	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01/2001	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01/2001	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01/2001	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01/2001	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01/2001	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01/2001	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	01/2025	Финансовые расходы на реализацию	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01/2025	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01/2025	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01/2025	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01/2025	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01/2025	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01/2025	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01/2025	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01/2025	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01/2025	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	01/2001	Неэксплуатационные расходы на реализацию	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01/2001	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01/2001	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01/2001	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01/2001	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01/2001	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01/2001	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01/2001	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01/2001	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01/2001	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	01/2025	Неэксплуатационные расходы на реализацию	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01/2025	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01/2025	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01/2025	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01/2025	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01/2025	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01/2025	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01/2025	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01/2025	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01/2025	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на

	год		СМР	Оборуд.	ППР	ПИР	Содержание заказчика	Строительный контроль	Расшифровка "прочих"	прочие (в составе 1,9 главы ССР)	Итого: руб.
Год, соответствующий периоду выполнения ПИР.	2025	Не заключительные объемы на начало года оставления расчетов в целях окончания строительства, без НДС	229 500,00	0,00	9 960,00	0,00	0,00	0,00		0,00	239 460,00
Год, соответствующий периоду выполнения строительства.	2026	Не заключительные объемы на начало года оставления расчетов в целях окончания строительства, без НДС (без затрат Заказчика)	229 500,00	0,00	9 960,00	0,00	0,00	0,00		0,00	239 460,00

[illegible]

*Сравнение стоимости лота выполняется с неэквивалентным остатком в программном уровне цен

[illegible]

Начальник СДО УКС

ИИЖР-А-А

9606-8076