

ПРИКАЗ

от 04.08.2026№ 2826

Об утверждении проектно-сметной документации

На основании экспертного заключения технической службы филиала ПАО «Россети Московский регион» - Северные электрические сети ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить проектно-сметную документацию по титулу I-358312 **Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4 кВ №2486 до оп.8, ПС №328 "Ожогоино", замена АВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, в р-не д. Сырково, Обуховского с/о, уч. № 014**, разработанную генеральным подрядчиком ООО «СеверМонтажСтрой» по договору №С163818-358312 от 19.05.2026, со следующими технико-экономическими показателями:

Увеличение стоимости строительства согласовано комиссией СЭС (протокол от 22.07.2026 № 14.91, вопрос №4)

ВЛИ-0,4кВ, км 0,216

Марка провода - СИПн-2 3х70+1х70-0,6/1

Общая сметная стоимость в текущих ценах на июнь 2026 года 529,92 тыс.руб.

В т.ч
СМР 360,74 тыс.руб.

Оборудование 5,55 тыс.руб.

Прочие затраты 163,63 тыс.руб.

В т.ч.
Проектные работы 114,51 тыс.руб.

1ПК

Общая сметная стоимость в текущих ценах на июнь 2026 года 175,34 тыс.руб.

В т.ч
СМР 44,19 тыс.руб.

Оборудование 5,55 тыс.руб.

Прочие затраты 125,6 тыс.руб.

В т.ч.
Проектные работы 114,51 тыс.руб.

2ПК

Общая сметная стоимость в текущих ценах на июнь 2026 года	354,58 тыс.руб.
В т.ч.	
СМР	316,55 тыс.руб.
Оборудование	тыс.руб.
Прочие затраты	38,033 тыс.руб.
В т.ч.	
Проектные работы	тыс.руб.

Заместитель директора по капитальному
строительству — начальник управления



Д.С. Жук

Рассылается: Дело, сл. РС, УКС, ПТС, ИПиЭТП

Е.В. Лысенко
8 (499) 608-99-18 (доб. 6753)



Заместитель директора по капитальному строительству — начальник управления филиала
ПАО «Россети Московский регион» - Северные электрические сети

Жук Д.С.
2026г.
М.П.



Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4 кВ №2486 до оп.8, ПС №328 "Ожогин", замена АВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, в р-не д. Сырково, Обуховского с/о, уч. №014

(наименование стройки, объекта)


Составлен в ценах по состоянию на

2026.06

C163818-358312

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	01-01-01	Расчистка трассы от кустарника	11,62	0,00	0,00	0,00	11,62
Итого: по главе 1			11,62	0,00	0,00	0,00	11,62
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	02-01-01	Строительство ВЛИ-0,38 кВ	316,91	21,70	5,39	0,00	344,00
Итого: по главе 2			316,91	21,70	5,39	0,00	344,00
Итого: по главам 1-2			328,53	21,70	5,39	0,00	355,62
Итого: по главам 1-7			328,53	21,70	5,39	0,00	355,62
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	Приказ №332/пр от 19.06.2020г.	Временные здания и сооружения - 2,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого: по главе 8			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого: по главам 1-8			328,53	21,70	5,39	0,00	355,62
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	09-01-01	Пусконаладочные работы ВЛИ-0,38 кВ	0,00	0,00	0,00	17,22	17,22
5	Приказ №325/пр от 25.05.2021г.	Затраты при производстве работ в зимнее время 1,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого: по главе 9			0,00	0,00	0,00	17,22	17,22
Итого: по главам 1-9			328,53	21,70	5,39	17,22	372,84
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика - 3,93% от итога гл. 1-9+гл.12	0,00	0,00	0,00	19,15	19,15
7	Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010г. №468	Строительный контроль-2,14% от итога гл.1-9	0,00	0,00	0,00	7,98	7,98
Итого: по главе 10			0,00	0,00	0,00	27,13	27,13
Итого: по главам 1-10			328,53	21,70	5,39	44,35	399,97
Итого: по главам 1-11			328,53	21,70	5,39	44,35	399,97
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
8	12-01-01	Изыскательские работы	0,00	0,00	0,00	83,79	83,79
9	12-01-02	Проектные работы	0,00	0,00	0,00	30,72	30,72
Итого: по главе 12			0,00	0,00	0,00	114,51	114,51
Итого: по главам 1-12			328,53	21,70	5,39	158,86	514,48
Непредвиденные затраты							
10	Методика 421 п.179	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 3%	9,86	0,65	0,16	4,77	15,43
Итого: Непредвиденные затраты			9,86	0,65	0,16	4,77	15,43
Итого с непредвиденными			338,39	22,35	5,55	163,63	529,92
НДС							
11	НК РФ	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость	74,44	4,92	1,22	36,00	116,58
Итого НДС 22%			74,44	4,92	1,22	36,00	116,58
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			412,83	27,27	6,77	199,63	646,50

Генеральный директор
ООО "СеверМонтажСтрой"

 Еремеева О.Ю.



СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
СОГЛАСОВАНА
/Е.В. ЛЫСЕНКО/



Пояснительная записка

Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4 кВ №2486 до оп.8, ПС №328 "Ожогоино", замена АВ, в т.ч.
ПИР, МО, Солнечногорский р-н, в р-не д. Сырково, Обуховского с/о, уч. №014

выполнена в соответствии с Приказом №421/пр от 04.08.2020 г «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации».

В основу определения сметной стоимости на строительные и монтажные работы приняты объемы работ на основании чертежей, объемов работ и спецификаций на стадии проектной документации.

Локальные сметы составлены по сметным нормативам ФСНБ-2022 (ПАО "РОССЕТИ")

На монтажные и пуско-наладочные работы

Сметная стоимость определена ресурсно- индексным методом на основании ФСНБ-2022 на
строительно-монтажные и пусконаладочные работы.

Накладные расходы приняты в процентном отношении от фонда оплаты труда рабочих (строителей и механизаторов) в соответствии с нормативами накладных расходов по видам строительных и монтажных работ на основании Приказа Минстроя России от 21.12.2020 г. № 812/пр.

Сметная прибыль принята в процентном отношении от фонда оплаты труда рабочих (строителей и механизаторов) в соответствии с нормативами сметной прибыли по видам строительных и монтажных работ на основании Приказа Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр.

К ценам материалов и оборудования применены следующие коэффициенты:

$K = 1,05$ на материалы;

$K = 1,0375$ на металлические конструкции;

$K=1,042$ на оборудование;

Стоимость строительства определена ресурсно-индексным методом в ценах на 01.01.2022 г. с пересчётом в текущий уровень цен расчетными индексами пересчета стоимости строительных, специальных строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ для Московской области, рекомендуемого Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстроем России) к ФСНБ-2022. Лимитированные затраты по главам 8,9,12 сметного расчета определены по нормам ПЦСН-2020.

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяются согласно Приказа №421/пр от 04.08.2020 г.

Подп. дата	(строителей и механизаторов) в соответствии с нормативами сметной прибыли по видам строительных и монтажных работ на основании Приказа Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр. К ценам материалов и оборудования применены следующие коэффициенты: $K = 1,05$ на материалы; $K = 1,0375$ на металлические конструкции; $K=1,042$ на оборудование;											
Инв. № дубл.	Стоимость строительства определена ресурсно-индексным методом в ценах на 01.01.2022 г. с пересчётом в текущий уровень цен расчетными индексами пересчета стоимости строительных, специальных строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ для Московской области, рекомендуемого Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстроем России) к ФСНБ-2022. Лимитированные затраты по главам 8,9,12 сметного расчета определены по нормам ПЦСН-2020. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяются согласно Приказа №421/пр от 04.08.2020 г.											
Взам. инв. №												
Подп. и дата												
Инв. № подл.						Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4 кВ №2486 до оп.8, ПС №328 "Ожогино", замена АВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, в р-не д. Сырково, Обуховского с/о, уч. №014						
	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							
	Разраб.											
	Пров.											
	Н. контр.											
ГИП						Лит.			Лист		Листов	
						C163818-358312						

Заместитель директора по капитальному строительству — начальник управления филиала
ПАО «Россети Московский регион» - Северные электрические сети

Жук Д.С.
2026г.
М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4 кВ №2486 до оп.8, ПС №328 "Ожогово", замена АВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, в р-не
д. Сырково, Обуховского с/о, уч. №014
(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на			2026.06				С163818-358312	
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость	
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Глава 1. Подготовка территории строительства								
1	01-01-01	Расчистка трассы от кустарника	11,62	0,00	0,00	0,00	11,62	
Итого: по главе 1			11,62	0,00	0,00	0,00	11,62	
Глава 2. Основные объекты строительства								
2	02-01-01	Строительство ВЛИ-0,38 кВ	17,20	14,09	5,39	0,00	36,67	
Итого: по главе 2			17,20	14,09	5,39	0,00	36,67	
Итого: по главам 1-2			28,82	14,09	5,39	0,00	48,29	
Итого: по главам 1-7			28,82	14,09	5,39	0,00	48,29	
Глава 8. Временные здания и сооружения								
3	Приказ №332/пр от 19.06.2020г.	Временные здания и сооружения - 2,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого: по главе 8			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого: по главам 1-8			28,82	14,09	5,39	0,00	48,29	
Глава 9. Прочие работы и затраты								
4	09-01-01	Пусконаладочные работы ВЛИ-0,38 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Приказ №325/пр от 25.05.2021г.	Затраты при производстве работ в зимнее время 1,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого: по главе 9			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого: по главам 1-9			28,82	14,09	5,39	0,00	48,29	
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия								
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика - 3,93% от итога гл. 1-9+гл.12	0,00	0,00	0,00	6,40	6,40	
7	Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010г. №468	Строительный контроль-2,14% от итога гл.1-9	0,00	0,00	0,00	1,03	1,03	
Итого: по главе 10			0,00	0,00	0,00	7,43	7,43	
Итого: по главам 1-10			28,82	14,09	5,39	7,43	55,72	
Итого: по главам 1-11			28,82	14,09	5,39	7,43	55,72	
Глава 12. Проектные и изыскательские работы								
8	12-01-01	Изыскательские работы	0,00	0,00	0,00	83,79	83,79	
9	12-01-02	Проектные работы	0,00	0,00	0,00	30,72	30,72	
Итого: по главе 12			0,00	0,00	0,00	114,51	114,51	
Итого: по главам 1-12			28,82	14,09	5,39	121,94	170,23	
Непредвиденные затраты								
10	Методика 421 п.179	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 3%	0,86	0,42	0,16	3,66	5,11	
Итого: Непредвиденные затраты			0,86	0,42	0,16	3,66	5,11	
Итого с непредвиденными			29,68	14,51	5,55	125,60	175,34	
НДС								
11	НК РФ	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость	6,53	3,19	1,22	27,63	38,57	
Итого НДС 22%			6,53	3,19	1,22	27,63	38,57	
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			36,21	17,70	6,77	153,23	213,91	



Генеральный директор
ООО "СеверМонтажСтрой"
М.П.

Еремеева О.Ю.

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
СОГЛАСОВАНА
/Е.В. ЛЫСЕНКО/

Пояснительная записка

Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4 кВ №2486 до оп.8, ПС №328 "Ожогино", замена АВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, в р-не д. Сырково, Обуховского с/о, уч. №014

выполнена в соответствии с Приказом №421/пр от 04.08.2020 г «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации».

В основу определения сметной стоимости на строительные и монтажные работы приняты объемы работ на основании чертежей, объемов работ и спецификаций на стадии проектной документации.

Локальные сметы составлены по сметным нормативам ФСНБ-2022 (ПАО "РОССЕТИ")

На монтажные и пуско-наладочные работы

Сметная стоимость определена ресурсно– индексным методом на основании ФСНБ-2022 на строительно-монтажные и пусконаладочные работы.

Накладные расходы приняты в процентном отношении от фонда оплаты труда рабочих (строителей и механизаторов) в соответствии с нормативами накладных расходов по видам строительных и монтажных работ на основании Приказа Минстроя России от 21.12.2020 г. № 812/пр.

Сметная прибыль принята в процентном отношении от фонда оплаты труда рабочих (строителей и механизаторов) в соответствии с нормативами сметной прибыли по видам строительных и монтажных работ на основании Приказа Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр.

К ценам материалов и оборудования применены следующие коэффициенты:

K = 1,05 на материалы;

K = 1,0375 на металлические конструкции;

K=1,042 на оборудование;

Стоимость строительства определена ресурсно-индексным методом в ценах на 01.01.2022 г. с пересчетом в текущий уровень цен расчетными индексами пересчета стоимости строительных, специальных строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ для Московской области, рекомендуемого Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстроем России) к ФСНБ-2022. Лимитированные затраты по главам 8,9,12 сметного расчета определены по нормам ПЦСН-2020.

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяются согласно Приказа №421/пр от 04.08.2020 г.

Подп. дата											
Инв. № дубл.											
Взам. инв. №											
Подп. и дата											
Инв. № подл.	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						
	Разраб.										
	Пров.										
	Н. контр.										
	ГИП										
Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4 кВ №2486 до оп.8, ПС №328 "Ожогино", замена АВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, в р-не д. Сырково, Обуховского с/о, уч. №014					<table border="1"> <tr> <td>Лит.</td> <td>Лист</td> <td>Листов</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Лит.	Лист	Листов			
Лит.	Лист	Листов									
C163818-358312											

Строительные работы:	36 214,17 Р
Монтажные работы:	17 700,92 Р
Оборудование:	6 767,42 Р
Прочие:	153 230,18 Р
Итого:	213 912,68 Р

Opin -

О.Ю. Еремеева



Инв. № подл.	Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4 кВ №2486 до оп.8, ЛС №328 "Ожогоино", замена АВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, в р-не д. Сырково, Обуховского с/о, уч. №014	Лит.	Лист	Листов
Инв. № подл.	Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4 кВ №2486 до оп.8, ЛС №328 "Ожогоино", замена АВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, в р-не д. Сырково, Обуховского с/о, уч. №014	Лит.	Лист	Листов
Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата					
Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата					

"СОГЛАСОВАНО"

Заместитель директора по капитальному строительству — начальник управления филиала

Жук Д.С.
2026г.
М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТГП-10/0,4 кВ №2486 до оп.8, ПС №328 "Ожогино", замена АВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, в р-не
(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на			2026.06				С163818-358312	
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость	
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Глава 1. Подготовка территории строительства								
Итого: по главе 1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Глава 2. Основные объекты строительства								
1	02-01-01	Строительство ВЛИ-0,38 кВ	299,71	7,62	0,00	0,00	307,33	
Итого: по главе 2			299,71	7,62	0,00	0,00	307,33	
Итого: по главам 1-2			299,71	7,62	0,00	0,00	307,33	
Итого: по главам 1-7			299,71	7,62	0,00	0,00	307,33	
Глава 8. Временные здания и сооружения								
2	Приказ №332/пр от 19.06.2020г.	Временные здания и сооружения - 2,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого: по главе 8			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого: по главам 1-8			299,71	7,62	0,00	0,00	307,33	
Глава 9. Прочие работы и затраты								
3	09-01-01	Пусконаладочные работы ВЛИ-0,38 кВ	0,00	0,00	0,00	17,22	17,22	
4	Приказ №325/пр от 25.05.2021г.	Затраты при производстве работ в зимнее время 1,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого: по главе 9			0,00	0,00	0,00	17,22	17,22	
Итого: по главам 1-9			299,71	7,62	0,00	17,22	324,55	
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия								
5	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика - 3,93% от итога гл. 1-9+гл.12	0,00	0,00	0,00	12,75	12,75	
6	Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010г. №468	Строительный контроль-2,14% от итога гл.1-9	0,00	0,00	0,00	6,95	6,95	
Итого: по главе 10			0,00	0,00	0,00	19,70	19,70	
Итого: по главам 1-10			299,71	7,62	0,00	36,92	344,25	
Глава 12. Проектные и изыскательские работы								
7	12-01-01	Изыскательские работы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	12-01-02	Проектные работы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого: по главе 12			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого: по главам 1-12			299,71	7,62	0,00	36,92	344,25	
Непредвиденные затраты								
9	Методика 421 п.179	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 3%	8,99	0,23	0,00	1,11	10,33	
		Итого: Непредвиденные затраты	8,99	0,23	0,00	1,11	10,33	
		Итого с непредвиденными	308,70	7,85	0,00	38,03	354,58	
НДС								
10	НК РФ	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость	67,91	1,73	0,00	8,37	78,01	
		Итого НДС 22%	67,91	1,73	0,00	8,37	78,01	
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	376,62	9,57	0,00	46,40	432,58	

Генеральный директор
ООО "СеверМонтажСтрой"

Еремеева О.Ю.



СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
СОГЛАСОВАНА
/Е.В. ЛЫСЕНКО/

выполнена в соответствии с Приказом №421/пр от 04.08.2020 г «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации».

В основу определения сметной стоимости на строительные и монтажные работы приняты объемы работ на основании чертежей, объемов работ и спецификаций на стадии проектной документации.

Локальные сметы составлены по сметным нормативам ФСНБ-2022 (ПАО "РОССЕТИ")

На монтажные и пуско-наладочные работы

Сметная стоимость определена ресурсно- индексным методом на основании ФСНБ-2022 на строительно-монтажные и пусконаладочные работы.

Накладные расходы приняты в процентном отношении от фонда оплаты труда рабочих (строителей и механизаторов) в соответствии с нормативами накладных расходов по видам строительных и монтажных работ на основании Приказа Минстроя России от 21.12.2020 г. № 812/пр.

Сметная прибыль принята в процентном отношении от фонда оплаты труда рабочих (строителей и механизаторов) в соответствии с нормативами сметной прибыли по видам строительных и монтажных работ на основании Приказа Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр.

К ценам материалов и оборудования применены следующие коэффициенты:

$K = 1,05$ на материалы;

$K = 1,0375$ на металлические конструкции;

$K=1.042$ на оборудованье;

Стоимость строительства определена ресурсно-индексным методом в ценах на 01.01.2022 г. с пересчётом в текущий уровень цен расчетными индексами пересчета стоимости строительных, специальных строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ для Московской области, рекомендуемого Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстроем России) к ФСНБ-2022. Лимитированные затраты по главам 8,9,12 сметного расчета определены по нормам ПЦСН-2020.

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяются согласно Приказа №421/пр от 04.08.2020 г.

Подп. дата	(строителей и механизаторов) в соответствии с нормативами сметной привала по видам строительных и монтажных работ на основании Приказа Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр. К ценам материалов и оборудования применены следующие коэффициенты: К = 1,05 на материалы; К = 1,0375 на металлические конструкции; К=1,042 на оборудование;											
	Инв. № дубл.	Стоимость строительства определена ресурсно-индексным методом в ценах на 01.01.2022 г. с пересчётом в текущий уровень цен расчетными индексами пересчета стоимости строительных, специальных строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ для Московской области, рекомендуемого Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстроем России) к ФСНБ-2022. Лимитированные затраты по главам 8,9,12 сметного расчета определены по нормам ПЦСН-2020. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяются согласно Приказа №421/пр от 04.08.2020 г.										
		Взам. инв. №										
			Подп. и дата									
Инв. № подл.							Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4 кВ №2486 до оп.8, ПС №328 "Ожогино", замена АВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, в р-не д. Сырково, Обуховского с/о, уч. №014	Лит.	Лист	Листов		
	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							
	Разраб.											
	Пров.											
	Н. контр.											
ГИП												
										C163818-358312		

Строительные работы:	376 615,85 Р
Монтажные работы:	9 571,40 Р
Оборудование:	- Р
Прочие:	46 396,67 Р
Итого:	432 583,91 Р

Deen

О.Ю. Еремеева



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата										
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата						Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4 кВ №2486 до оп. 8, ПС №328 "Ожогино", замена АВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, в р-не д. Сырково, Обуховского с/о, уч. №014	Лит.	Лист	Листов	
					Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
					Разраб.									
					Пров.									
					Н. контр.									
ГИП									C163818-358312					