

Аналитическая записка по закупке способом "Сравнение цен" на право заключения договора на выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по приказу ИПР

№3075 от 26.08.2026 (1 объект)

I-365088	Реконструкция КТП 6/0,4 кВ №634 (замена трансформатор 50 кВА на трансформатор 63 кВА), ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, пгт Деленево
----------	---

№ RAD260043887

"10. 09 2026г.

Информация о закупке

Инициатор закупки	Закупка в электронной форме (да/нет)	Номер лота из автом. системы	Закупка только для субъектов МСП	Срок выполнения работ	Условия и порядок оплаты	Сведения о начальной (максимальной) цене, руб	
						Без НДС	с учетом НДС
Дмитровский РЭС СЭС	да	081-0028033	да	20.02.2027	Авансирование не предусмотрено; Оплата в течение 7 рабочих дней со дня подписания Акта КС-2 и справки КС-3.	366 653,39	447 317,14
Итоговая стоимость закупки:						366 653,39	447 317,14

Сводная аналитическая таблица предложений участников

№ /п	Наименование подрядчика	Соответствие требованиям закупки (да/нет)	Статус (субъект мсп) (да/нет)	Срок выполнения работ	Условия и порядок оплаты	Цена заявок/предложений, руб. без НДС	Цена заявок/предложений, руб. с НДС	Примечание
1	ООО «СеверМонтажСтрой»	да	да	20.02.2027	Авансирование не предусмотрено; Оплата в течение 7 рабочих дней со дня подписания Акта КС-2 и справки КС-3.	366 286,60	446 869,65	I-365088
Итоговая стоимость заявки:						366 286,60	446 869,65	

Информация о победителе закупки

Полное наименование	ИНН	Субъект МСП(да/нет)	Стоимость, руб		Срок выполнения работ
			без НДС	с НДС	
ООО «СеверМонтажСтрой»	5020082427	да	366 286,60	446 869,65	в соответствии с ТЗ

Победителю закупки предоставить финансовое обеспечение исполнения договора в соответствии с п.3.14 Приглашения: нет

Приложения:

1. Приглашение
2. Техническое задание
3. Заявка победителя со всеми приложениями

Начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции

Директор по логистике и МТО - начальник управления

Зам. Начальника Дмитровского района электрических сетей

Вед. специалист Сектора по льготным договорам ТП ДРЭС

Утверждаю:

Заместитель директора по капитальному строительству-начальник управления

Хомяков А.С.

Титов А.В.

Зелякин И.П.

Козлова Т.Н.

Д.С. Жук