

Номер лота 081-0028014

Наименование филиала (Заказчик):

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки
СПРЭС Северные электрические сети

Код SAP I-365343

Проектно-сметная документация не утверждена Приказ об утверждении проекта:

(Утверждена, не утверждена, не требуется)

Московская область (субъект) Сергиево-Посадский (район) д.Истомино (округ) Сергиево -Посадский р-он, (адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборуд.

По титулу:

Реконструкция МТП-60,4 кВ №30 (замена трансформатора 63 кВА на трансформатор 100 кВА, замена ПК), ПС №208 "Горбуново", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево -Посадский р-он, д. Истомино, д. 26а

Объем работ (услуг) по лоту: ТУ №СВ-26-303-265040(451874)

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)	Условия исполнения
Разработка исходно-разрешительной документации	
X Оформление земельно-правовых отношений	
x Получение ТУ от сторонних организаций	
X Выполнение изыскательских работ	
Разработка вариантов основных технических решений	
Разработка технико - экономического обоснования	
Разработка проектной документации	Стадийность проектирования - двухстадийное Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями и Ростехнадзора В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать графики выполнения работ В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Согласованная проектно-сметная документация должна быть представлена в 4 экз. Сметная документация разрабатывается в СНБ-2001 в базовых и текущих ценах в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной
Выполнение авторского надзора	
Проведение государственной экспертизы	
Строительство на условиях "под ключ"	Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
Выполнение подготовительных работ	
Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление
Выполнение монтажных работ	
Предоставление оборудования	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Оборудование должно быть новое, сертифицированное. Оборудование является "используемым".
Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Материалы должны быть сертифицированы. Предоставляемые материалы являются
Выполнение шеф-монтажных работ	
Выполнение пуско-наладочных работ	
Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемочной документации, являющейся неотъемлемой частью проектной документации, 35 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.
Гарантийное обслуживание	

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	V	да
		нет

Характер договорной: Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота: 403 745,38 руб. 492 569,36 руб. с НДС, в том числе НДС 22 %

в т.ч.

ПИР	50 486,73 руб.	61 593,81 руб.
АН	0,00 руб.	0,00 руб.
ППТ	0,00 руб.	0,00 руб.
СМР	104 261,99 руб.	127 199,62 руб.
Оборудование	226 511,59 руб.	276 344,14 руб.
ПНР	16 177,82 руб.	19 736,94 руб.
Прочие	0,00 руб.	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	6 307,25 руб.	7 694,85 руб.

Коэффициенты, применяемые при фактической приемке:

Условия финансирования:

оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)	
*не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом	
100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех	
Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости _____	

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ с даты подписания договора

Окончание работ 07.07.2027

в части проектирования, авторский надзор на период строительства (для закупок ПИР+АН)

Начальник Сергиево-Посадского РЭС

М.В. Довбня