

Рогачев Данила Юрьевич

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: Земельный участок со строением, Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир д.Андреевское. Участок находится примерно в 600 м, по направлению на юго-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Московская область, р-н Можайский, , кадастровый номер:
50:18:0090609:593.

Технические условия
38-26-302-241861(458742)
Максимальная мощность

15 кВт

№ п/п	Наименование работ	Обоснование	Ед. изм	Кол-во	Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. за единицу, руб					Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. по объёму работ, руб.					Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
					Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого	Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого	
1	Строительство ВЛ-0,4 кВ СИП-2 70 мм2	Локальный сметный расчет № 13Л	км	0,03	0,00	3 041 170,00	108 250,00	397 790,00	3 547 210,00	0,00	76 029,25	2 706,25	9 944,75	88 680,25	102 540,79
	в том числе:														
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							99 390,00	99 390,00				2 484,75	2 484,75	
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)							67 400,00	67 400,00				1 685,00	1 685,00	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)							103 320,00	103 320,00				2 583,00	2 583,00	
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты							0,00	0,00				0,00	0,00	
	Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)							127 680,00	127 680,00				3 192,00	3 192,00	
	Итого в уровне цен на 01.01.2024 г (справочно в прогнозных ценах года окончания строительства), в том числе:									0,00	76 029,25	2 706,25	9 944,75	88 680,25	102 540,79
Проектные и изыскательские работы и авторский надзор												2 484,75			
Строительный контроль												1 685,00			
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты												2 583,00			
Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерва средств на непредвиденные работы и затраты												0,00			
Содержание службы заказчика												3 192,00			

Расчет произведен в уровне цен, сложившихся на 01.01.2024г.
Стоимость вышеуказанных работ определена по укрупненным показателям сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утверждённой в соответствии с действующим законодательством проектно-сметной документации.

Начальник Можайского РЭС

В.В. Архипов

Заместитель начальника Можайского РЭС

Е.А. Кумбариди-Терехова

Расчет выполнил:
специалист СЛД ТП МРЭС

Т.Г. Прудовская

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу:

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: Земельный участок со строением, Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д.Андреевское. Участок находится примерно в 600 м, по направлению на юго-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Московская область, р-н Можайский, , кадастровый номер: 50-10-0080200-003

	Срок окончания ПНР:	2027							Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
	Год окончания строительства:	2027							
	Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г.		Индекс- дефлятор по капитальным вложениям 2025/2024	Индекс- дефлятор по капитальным вложениям 2026/2025	Индекс- дефлятор по капитальным вложениям 2027/2026	Индекс- дефлятор по капитальным вложениям 2028/2027	Индекс- дефлятор по капитальным вложениям 2029/2028	Индекс- дефлятор по капитальным вложениям 2030/2029	
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			1,037	1,104	1,156	1,204	1,253	1,304	
1	ПНР	2 484,75	1,074	1,055	1,041				2 873,11
2	СМР	76 029,25	1,074	1,055	1,041				87 912,46
3	Оборудование	0,00	1,074	1,055	1,041				0,00
4	ПНР	2 706,25	1,074	1,055	1,041				3 129,23
5	Содержание службы заказчика	3 192,00	1,074	1,055	1,041				3 690,90
6	Строительный контроль	1 685,00	1,074	1,055	1,041				1 948,36
7	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	2 583,00	1,074	1,055	1,041				2 986,72
8	Прочие	0,00	1,074	1,055	1,041				0,00
	ВСЕГО: сметная стоимость строительства, руб.:	88 680,25							102 540,79

ИТОГО (без НДС), руб.	102 540,79
НДС-22%, руб.	22 558,97
ВСЕГО с НДС, руб.	125 099,76

в т.ч. ПНР без НДС	2 873,11
в т.ч. СМР, оборудование, ПНР, прочие без НДС	99 667,68

Составил специалист СЛД ТП МРЭС

(подпись)

Прудовская Т.Г.

Проверил Зам.начальника Можайского РЭС

(подпись)

Кумбардин-Терехова Е.А.

Расчет удельных показателей стоимости строительства (руб./МВА; руб./км)

Объект:

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: Земельный участок со строением,
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир
д.Андреевское. Участок находится примерно в 600 м, по направлению на юго-восток от ориентира. Почтовый адрес
Можайский район, Можайский район, 50-18-0000600-503

Дата окончания строительства 2027

Срок окончания ПИР 2027

выборка	Наименование	Показатель (км, МВА, шт.)	Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г. по объёму работ, руб. (без учета НДС)					
			Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	ПИР	Итого
1	КЛ 0,4 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	КЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Благоустройство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ГНБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ВЛ 0,4 кВ	0,03	0,00	76 029,25	2 706,25	7 460,00	2 484,75	88 680,25
4	ВЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Доп. работы при сооружении ВЛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ТП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Прочие	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ВСЕГО по объекту		0,00	76 029,25	2 706,25	7 460,00	2 484,75	88 680,25

выборка	Наименование	Показатель (км, МВА, шт.)	Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства, руб., (без учета НДС)						Удельный показатель стоимости (руб. на ед.)
			Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	ПИР	Итого	
1	КЛ 0,4 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	КЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Благоустройство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	ГНБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	ВЛ 0,4 кВ	0,03	0,00	87 912,46	3 129,23	8 625,98	2 873,11	102 540,79	
4	ВЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Доп. работы при сооружении ВЛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	ТП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Прочие	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ВСЕГО по объекту		0,00	87 912,46	3 129,23	8 625,98	2 873,11	102 540,79	

Составил специалист СЛД ТП МРЭС

 (подпись)

Прудовская Т.Г.

Проверил Зам.начальника Можайского РЭС

 (подпись)

Кумбариди-Терехова Е.А.