

Номер закупки: 085-00 15713

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»
С.Р. Кабиров
"29" 07 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Московские кабельные сети

Код SAP: I-346525
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: 1439 от 16.03.2026
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Москва 20 ЗАО г.Москва, ул.Череповецкая, д.6Б
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2 этап)
по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16634 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР:г.Москва, ул.Череповецкая, д.6Б

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
☐	Разработка исходно-разрешительной документации	
☐	Оформление земельно-правовых отношений	
☐	Получение ТУ от сторонних организаций	
☐	Выполнение изыскательских работ	
☐	Разработка вариантов основных технических решений	
☐	Разработка технико - экономического обоснования	
☐	Разработка проектной документации	
☐	Выполнение авторского надзора	
☐	Проведение государственной экспертизы	
☐	Строительство на условиях "под ключ"	
☒	Выполнение подготовительных работ	
☒	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☒	Выполнение монтажных работ	
☒	Предоставление оборудования	По ценам согласованным с Заказчиком. Предоставляемое оборудование является "Используемым".
☒	Предоставление материалов	Подрядчик предоставляет строительные материалы согласно проектно-сметной документации, а также обеспечивает складские площадки, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества. Предоставляемые материалы являются "Используемыми".
☐	Выполнение шеф-монтажных работ	
☒	Выполнение пуско-наладочных работ	
☒	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
☒	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик совместно с Заказчиком: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре
☒	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☒	да
	☐	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота: 1 965 608,03 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	<u>0,00 руб.</u>
СМР	<u>1 009 433,67 руб.</u>
Оборудование	<u>544 441,84 руб.</u>
ПНР	<u>90 681,81 руб.</u>
Прочие	<u>290 359,79 руб.</u>
Непредвиденные работы и затраты	<u>30 780,93 руб.</u>

Условия финансирования:


☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение <u>30*</u> рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости договора. Авансовый платеж выплачивается в течение 1 рабочего дня на основании счета на оплату.

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора
Окончание работ: 29 января 2027г.

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству филиал
ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»



А.И. Челнаков

Начальник отдела торгово-закупочных процедур



А.В. Хмарук

директора по капитальному строительству
ти Московский регион» - «Московские кабель

ПДР выполнены по отдельному договору. ПДР газификация.

I-346525

1439

16.03.2026

Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16634 до ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР-г.Москва, ул. Череповецкая, д.6Б

СПРАВЧОЧНО: расчет полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозном уровне цен в соответствии с утвержденной ИИП/ проектом корректировки ИИП											
Группа затрат	Месяц и год окончания сметы	Наименование затрат	%	Плани							
				Строительно-монтажные работы (услуги сторонних организаций)	Оборудование, мебель и инвентарь	Пуско-наладочные работы	Проектно-исследовательские работы	Содержание службы заказчика	Прочие (за вычетом НДС, ПИР и ПНР)	Обслуживание заемных средств (эксплуатация %)	ИТОГО
	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
1	01.2000	Смета в базисном уровне цен	97,09%	470 570,00	56 700,00	1 306,00	15± 588,00	39 660,00	24 060,00	на	747 870,00
	01.2000	Непредвиденные расходы	2,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	22 430,00
	Итого		100%	470 570,00	56 700,00	1 306,00	15± 588,00	39 660,00	46 490,00	на	770 300,00
	01.2000	Смета в базисном уровне цен	на	на	на	на	на	на	на	на	169 466,00
	01.2000	ВСЕГО с НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	939 766,00
	10.2025	Смета в текущем уровне цен	97,09%	5 123 110,00	434 320,00	72 346,00	1 518 398,00	416 270,00	245 010,00	на	7 809 440,00
	10.2025	Непредвиденные расходы	2,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	234 280,00
	Итого		100%	5 123 110,00	434 320,00	72 346,00	1 518 398,00	416 270,00	479 290,00	на	8 043 720,00
	10.2025	Смета в текущем уровне цен	на	на	на	на	на	на	на	на	1 769 618,40
	10.2025	ВСЕГО с НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	9 813 338,40
2	01.2000	Отторгавшие сметы, стоимости	на	4 312 000,68	0,00	0,00	1 518 398,00	0,00	13 380,00	на	5 843 770,68
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	1 168 754,14
	на	ВСЕГО с НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	7 012 524,82
	на	Затраты на реализацию	на	4 241 312,14	0,00	0,00	1 493 ± 696,36	0,00	13 160,66	на	5 747 971,16
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	1 264 553,66
	на	ВСЕГО с НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	7 012 524,82
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
3	на	Затраты на реализацию	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию	на	4 241 312,14	0,00	0,00	1 493 ± 696,36	0,00	13 160,66	на	5 747 971,16
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	1 264 553,66
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	7 012 524,82
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
4	на	Затраты на реализацию	на	811 109,32	434 320,00	72 346,00	0,00	416 270,00	465 910,00	на	2 199 949,32
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	105 500 000 000 000	434 320,00	72 346,00	0,00	416 270,00	465 910,00	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	104 100 000 000 000	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	104 100 000 000 000	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	833 414,83	446 263,80	74 326,35	0,00	427 717,43	478 722,53	на	2 260 447,94
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	1,0000000000000000	1,0000000000000000	1,0000000000000000	1,0000000000000000	1,0000000000000000	на	на	
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
5	на	Затраты на реализацию	на	833 414,83	446 263,80	74 326,35	0,00	427 717,43	478 722,53	на	2 260 447,94
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на

Уровень или составление сметной документации	год	квартал	СМР	Оборуд.	ПНР	ПНР	Расшифровка "Прочие"				Итого: руб.
							Сопоставление записей	Средствый поляр	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	
Год, соответствующий полугоду строительства:	2025	4 кв	833 414,83	446 263,86	74 329,35	0,00	298 540,13	129 877,30	248 722,70	237 999,83	2 368 447,94
	2026	-	833 414,83	446 263,86	74 329,35	0,00	0,00	0	25 236,26	237 999,83	1 617 237,07
Наименование ПСД, разработанной по составленным данным на ПНР	Есть	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Матр.	Расшифровка "Прочие"										Итого: руб.
	Расшифровка ПНР					ПНР	Автобусный надзор	Сопоставление записей	Средствый поляр	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	
1	Стоимость строительства по ССР в ценах на дату составления сметной документации		862 260,00	434 120,00	74 340,00	0,00	0,00	60 660,26	33 010,00	49 110,00	231 030,00
2	Индекс-дефлятора Минкомразвития по строке "Инвестиции в основную капитал"										
	2019/2018		106,820398641827	106,820398641827	106,820398641827	106,820398641827	106,820398641827	106,820398641827	106,820398641827	106,820398641827	106,820398641827
3	Пределная стоимость: года в прогнозных ценах года полугодия		827 484,65	446 263,86	74 329,35	0,00	0,00	60 660,26	33 010,00	24 555,04	118 246,40
	2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Пределная стоимость: года в прогнозных ценах года полугодия		827 484,65	446 263,86	74 329,35	0,00	0,00	60 660,26	33 010,00	24 555,04	118 246,40
	2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Стоимость оборудования предоставляемого подрядчиком по раздельной ведомости (при инициативе) в прогнозных ценах		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Пределная стоимость: года в прогнозных ценах года полугодия		827 484,65	446 263,86	74 329,35	0,00	0,00	60 660,26	33 010,00	24 555,04	118 246,40
	2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Пределная стоимость: года в прогнозных ценах года полугодия		827 484,65	446 263,86	74 329,35	0,00	0,00	60 660,26	33 010,00	24 555,04	118 246,40
	2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Пределная стоимость: года в прогнозных ценах года полугодия		827 484,65	446 263,86	74 329,35	0,00	0,00	60 660,26	33 010,00	24 555,04	118 246,40
	2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Пределная стоимость: года в прогнозных ценах года полугодия		827 484,65	446 263,86	74 329,35	0,00	0,00	60 660,26	33 010,00	24 555,04	118 246,40
	2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Пределная стоимость: года в прогнозных ценах года полугодия		827 484,65	446 263,86	74 329,35	0,00	0,00	60 660,26	33 010,00	24 555,04	118 246,40
	2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Гаррибайт А.В.27.07.2026

Главный специалист ОТЗН Филиал ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству
филиала ПАО «Россети Московский регион»

" " 2026 г.

М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16634 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР:г.Москва, ул.Череповецкая, д.6Б
(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на 4 кв 2025

9 813,35 тыс.руб

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
1 этап							
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	Смета № 01-01-01	Вынос в натуру трассы кабельных линий 0,4 кВ				13,38	13,38
Итого: по главе 1			-	-	-	13,38	13,38
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	Локальная смета № 02-01-01	Прокладка КЛ-0,4 кВ (земля)	0,00	0,00			0,00
3	Локальная смета № 02-01-02	Прокладка КЛ-0,4 кВ (трубы)	0,00	0,00			0,00
4	Локальная смета № 02-01-03	Прокладка КЛ-0,4 кВ (заходы)	0,00	0,00			0,00
5	Локальная смета № 02-01-04	ГНБ	4 179,92	74,12			4 254,04
6	Локальная смета № 02-01-05	ВРЩ (СМР)	0,00	0,00	0,00		0,00
Итого: по главе 2			4 179,92	74,12	0,00	0,00	4 254,04
Итого: по главам 1-2			4 179,92	74,12	0,00	13,38	4 267,42
Глава 3. Временные здания и сооружения							
7	МОС.05.05-005.2022 табл. 51 п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5%	62,70	1,11			63,81
Итого: по главе 3			62,70	1,11	0,00	0,00	63,81
Итого: по главам 1-3			4 242,62	75,23	0,00	13,38	4 331,23
Глава 4. Прочие работы и затраты							
8	Локальная смета № 04-01-01	ПНР. КЛ-0,4 кВ				0,00	0,00
9	Локальная смета № 04-01-02	ПНР. ВРЩ				0,00	0,00
10	Локальная смета № 04-01-03	Прочие				0,00	0,00
11	Договор №6/457-26	КГС				0,00	0,00
Итого: по главе 4			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого: по главам 1-4			4 242,62	75,23	0,00	13,38	4 331,23
Глава 5. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
12	Приказ Москомэкспертизы №80 от 29.08.2014г.	Строительный контроль 2,14% от итога по главам 1-9				92,69	92,69
13	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025	Средств на содержание службы заказчика 3,93% от итога по главам 1-9+12				229,89	229,89
Итого: по главе 5			0,00	0,00	0,00	322,58	322,58
Итого: по главам 1-5			4 242,62	75,23	0,00	335,96	4 653,81
Глава 6. Проектные и изыскательские работы							
14	Смета № 12-01-01	КЛ-0,4 кВ				284,61	284,61
15	Смета № 12-01-02	ГНБ				1 159,65	1 159,65
16	Смета № 12-01-03	ВРЩ				18,71	18,71
17	Договор №3/4721-25	Инженерно-геодезические изыскания				33,36	33,36
18	Сводная смета	Согласования и услуги				72,06	72,06
Итого: по главе 6			0,00	0,00	0,00	1 518,39	1 518,39
Итого: по главам 1-6			4 242,62	75,23	0,00	1 854,35	6 172,20
Непредвиденные затраты							
19	ТСН-2001.12 п. 2.4.17	Резерв средств на непредвиденные затраты 3% от итога по главам 1-12	127,28	2,26	0,00	55,63	185,17
Итого: Непредвиденные затраты			127,28	2,26	0,00	55,63	185,17
Итого с непредвиденными затратами (1 этап)			4 369,90	77,49	0,00	1 909,98	6 357,37

2 этап							
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	Смета № 01-01-01	Вынос в натуру трассы кабельных линий 0,4 кВ				0,00	0,00
Итого: по главе 1			-	-	-	0,00	0,00
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	Локальная смета № 02-01-01	Прокладка КЛ-0,4 кВ (земля)	181,34	80,61			261,95
3	Локальная смета № 02-01-02	Прокладка КЛ-0,4 кВ (трубы)	251,57	134,99			386,56
4	Локальная смета № 02-01-03	Прокладка КЛ-0,4 кВ (заходы)	17,85	47,05			64,90
5	Локальная смета № 02-01-04	ГНБ	8,11	0,00			8,11
6	Локальная смета № 02-01-05	ВРЩ (СМР)	30,18	41,46	484,32		555,96
Итого: по главе 2			489,05	304,11	484,32	0,00	1 277,48
Итого: по главам 1-2			489,05	304,11	484,32	0,00	1 277,48

Глава 8. Временные здания и сооружения						
7	МСС.05.05-006.2022 табл. В1 п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5%	7,33	4,57		11,90
Итого: по главе 8			7,33	4,57	0,00	11,90
Итого: по главам 1-8			496,38	308,88	434,32	1 239,58
Глава 9. Прочие работы и затраты						
8	Локальная смета № 09-01-01	ПНР. КЛ-0,4 кв			3,73	3,73
9	Локальная смета № 09-01-02	ПНР. ВРЦ			68,61	68,61
10	Локальная смета № 09-01-03	Прочие			29,53	29,53
11	Договор №6/457-26	КГС			202,10	202,10
Итого: по главе 9			0,00	0,00	303,97	303,97
Итого: по главам 1-9			496,38	308,88	434,32	1 543,55
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия						
12	Приказ Москомэкспертизы №80 от 29.08.2014г.	Строительный контроль 2,14% от итога по главам 1-9			33,03	33,03
13	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025	Средства на содержание службы заказчика 3,93% от итога по главам 1-9+12			60,66	60,66
Итого: по главе 10			0,00	0,00	93,69	93,69
Итого: по главам 1-10			496,38	308,88	434,32	1 637,24
Глава 12. Проектные и изыскательские работы						
14	Смета № 12-01-01	КЛ-0,4 кв			0,00	0,00
15	Смета № 12-01-02	ГЧБ			0,00	0,00
16	Смета № 12-01-03	ВРЦ			0,00	0,00
17	Договор №3/4721-25	Инженерно-геодезические изыскания			0,00	0,00
18	Сводная смета	Согласования и услуги			0,00	0,00
Итого: по главе 12			0,00	0,00	0,00	0,00
Итого: по главам 1-12			496,38	308,88	434,32	1 637,24
Непредвиденные затраты						
19	ТСН-2001.12 п. 2.4.17	Резерв средств на непредвиденные затраты 3% от итога по главам 1-12	14,89	9,26	13,03	49,11
Итого: Непредвиденные затраты			14,89	9,26	13,03	49,11
Итого с непредвиденными затратами (2 этап)			511,27	318,14	447,35	1 686,35
Итого с непредвиденными затратами (1+2 этап)			4 881,17	395,63	447,35	8 043,72
НДС						
20	Постановление правительства РФ	Налог на добавленную стоимость 22%	1 073,86	87,04	98,42	1 769,69
Итого НДС			1 073,86	87,04	98,42	1 769,69
Всего по сводному-сметному расчету с НДС			5 955,03	482,67	545,77	9 813,35

ПОДРЯДЧИК: ООО «Энергосистемы»



Д.Е. Чернявский

I - 346525
 КВН - 6382,597 р.
 Под. подрядчик - 5843720,68 р. с уч. бе 0,14%
 Пер. заказчиком
 П.С. Косенкова

Э.С. Косенкова

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству
филиала ПАО «Россети Московский регион»

« » 2026 г.
М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16634 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР:г.Москва, ул.Череповецкая, д.6Б

(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на 2000

770,30 тыс.руб

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
1 этап							
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	Смета № 01-01-01	Вынос в натуру трассы кабельных линий 0,4 кВ				1,37	1,37
Итого: по главе 1							1,37
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	Локальная смета № 02-01-01	Прокладка КЛ-0,4 кВ (земля)	0,00	0,00			0,00
3	Локальная смета № 02-01-02	Прокладка КЛ-0,4 кВ (трубы)	0,00	0,00			0,00
4	Локальная смета № 02-01-03	Прокладка КЛ-0,4 кВ (заходы)	0,00	0,00			0,00
5	Локальная смета № 02-01-04	ГНБ	415,29	2,13			417,42
6	Локальная смета № 02-01-05	ВРЩ (СМР)	0,00	0,00	0,00		0,00
Итого: по главе 2							417,42
Итого: по главам 1-2							418,79
Глава 8. Временные здания и сооружения							
7	МОС.05.05-006.2022 табл. Б1 п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5%	6,23	0,03			6,26
Итого: по главе 8							6,26
Итого: по главам 1-8							425,05
Глава 9. Прочие работы и затраты							
8	Локальная смета № 09-01-01	ПНР. КЛ-0,4 кВ				0,00	0,00
9	Локальная смета № 09-01-02	ПНР. ВРЩ				0,00	0,00
10	Локальная смета № 09-01-03	Прочие				0,00	0,00
11	Договор № 6/457-26	КГС				0,00	0,00
Итого: по главе 9							0,00
Итого: по главам 1-9							425,05
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
12	Приказ Москомэкспертизы № 80 от 29.08.2014г.	Строительный контроль 2,14% от итогов по главам 1-9				9,10	9,10
13	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025	Средства на содержание службы заказчика 3,53% от итогов по главам 1-9+12				22,82	22,82
Итого: по главе 10							31,92
Итого: по главам 1-10							456,97
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
14	Смета № 12-01-01	КЛ-0,4 кВ				24,04	24,04
15	Смета № 12-01-02	ГНБ				118,82	118,82
16	Смета № 12-01-03	ВРЩ				1,92	1,92
17	Договор № 3/4721-25	Инженерно-геодезические изыскания				3,42	3,42
18	Сводная смета	Согласования и услуги				7,38	7,38
Итого: по главе 12							155,58
Итого: по главам 1-12							612,55
Непредвиденные затраты							
19	ТСН-2001.12 п. 2.4.17	Резерв средств на непредвиденные затраты 3% от итогов по главам 1-12	12,65	0,06	0,00	5,67	18,38
Итого: Непредвиденные затраты							18,38
Итого с непредвиденными затратами (1 этап)							630,93
2 этап							
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	Смета № 01-01-01	Вынос в натуру трассы кабельных линий 0,4 кВ				0,00	0,00
Итого: по главе 1							0,00
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	Локальная смета № 02-01-01	Прокладка КЛ-0,4 кВ (земля)	10,42	6,02			16,44
3	Локальная смета № 02-01-02	Прокладка КЛ-0,4 кВ (трубы)	14,05	7,55			21,60
4	Локальная смета № 02-01-03	Прокладка КЛ-0,4 кВ (заходы)	1,48	3,65			5,13
5	Локальная смета № 02-01-04	ГНБ	0,15	0,00			0,15

6	Локальная смета № 02-01-05	ВРЩ (СМР)	1,10	1,77	56,70		59,57
Итого: по главе 2			27,20	18,99	56,70	0,00	102,89
Итого: по главам 1-2			27,20	18,99	56,70	0,00	102,89
Глава 8. Временные здания и сооружения							
7	МОС.05.05-006.2022 табл. В.1 п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5%	0,41	0,28			0,70
Итого: по главе 8			0,41	0,28	0,00	0,00	0,70
Итого: по главам 1-8			27,61	19,28	56,70	0,00	103,59
Глава 9. Прочие работы и затраты							
8	Локальная смета № 09-01-01	ПНР. КЛ-0,4 кВ				0,07	0,07
9	Локальная смета № 09-01-02	ПНР. ВРЩ				1,23	1,23
10	Локальная смета № 09-01-03	Прочие				1,98	1,98
11	Договор №6/457-26	КГС				20,71	20,71
Итого: по главе 9			0,00	0,00	0,00	23,99	23,99
Итого: по главам 1-9			27,61	19,28	56,70	23,99	127,58
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
12	Приказ Москомэкспертизы №80 от 29.08.2014г.	Строительный контроль 2,14% от итога по главам 1-9				2,73	2,73
13	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025	Средства на содержание службы заказчика 3,93% от итога по главам 1-9+12				5,01	5,01
Итого: по главе 10			0,00	0,00	0,00	7,74	7,74
Итого: по главам 1-10			27,61	19,28	56,70	31,73	135,32
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
14	Смета № 12-01-01	КЛ-0,4 кВ				0,00	0,00
15	Смета № 12-01-02	ГНБ				0,00	0,00
16	Смета № 12-01-03	ВРЩ				0,00	0,00
17	Договор №3/4721-25	Инженерно-геодезические изыскания				0,00	0,00
18	Сводная смета	Согласования и услуги				0,00	0,00
Итого: по главе 12			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого: по главам 1-12			27,61	19,28	56,70	31,73	135,32
Непредвиденные затраты							
19	ТСН-2001.12 п. 2.4.17	Резерв средств на непредвиденные затраты 3% от итога по главам 1-12	0,82	0,58	1,70	0,95	4,05
Итого: Непредвиденные затраты			0,82	0,58	1,70	0,95	4,05
Итого с непредвиденными затратами (2 этап)			28,43	19,86	58,40	32,68	139,37
Итого с непредвиденными затратами (1+2 этап)			46,03	22,08	58,40	22,72	170,20



Д.Е. Чернявский

I - 346525

КВЛ - 6382,59 руб.

Зел. износ - 5843490,68 руб. с уч. 60,1%
всего - 6481880,68 руб.

Ек. - 1/1000000

ПРИКАЗ

от 16 MAR 2026

№ 1439

Об утверждении рабочего проекта

В соответствии с согласованием проектно-сметной документации, выполненной с соблюдением требований государственных норм, правил и стандартов, отвечающую требованиям исходных данных

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить рабочий проект «Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16634 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Череповецкая, д. 6Б» (SAP I-346525), со следующими технико-экономическими показателями:

Марка кабеля	- АПвБШп(г) - 4х70 - 0,4 кВ
Протяженность кабельных линий	- 0,280 км
Термостойкие трубы 160 (ГОСТ Р 70751-2023)	- 0,044 км
ЗП	- 1 шт.
ВРЩ	- 2 шт.

Общая сметная стоимость в ценах 2000 г. (без НДС)

составляет: - 770,30 тыс. руб.

В том числе:

СМР	- 484,68 тыс. руб.
Оборудование	- 58,40 тыс. руб.
Прочие затраты	- 227,22 тыс. руб.

Из них:

ПИР - 155,58 тыс. руб.

Общая сметная стоимость 1 этапа в ценах 2000 г. (без НДС)

составляет: - 630,93 тыс. руб.

В том числе:

СМР	- 436,39 тыс. руб.
Оборудование	- 00,00 тыс. руб.
Прочие затраты	- 194,54 тыс. руб.

Из них:

Проектные работы - 155,58 тыс. руб.

Общая сметная стоимость 2 этапа в ценах 2000 г. (без НДС)

составляет: - 139,37 тыс. руб.

В том числе:

СМР	- 48,29 тыс. руб.
Оборудование	- 58,40 тыс. руб.
Прочие затраты	- 32,68 тыс. руб.

Из них:

Проектные работы - 0,00 тыс. руб.

2. Контроль исполнения приказа возложить на и.о. заместителя директора по капитальному строительству Челнакова А.И.

Директор департамента
капитального строительства



Д.С. Силаев

Рассылается: Маслиховой М.В., Челнакову А.И., Дымовой Н.В., Гусеву С.В.,
Похлебкиной И.В., Хмаруку А.В., Демаковой Е., Ракитиной Т.С.

О.А. Баскакова
(495) 668-22-28 (56-64)

