

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству-начальник управления
капитального строительства Западных электрических сетей – филиала ПАО
«Россети Московский регион»

_____ А.В.Рогожин
" " _____ 2026 г.
_____ м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция РУ-0,4 кВ БКТП-6994 с установкой автоматического выключателя ПС-110 кВ №189 "Успенская", в т.ч. ПИР, МО,
Одинцовский р-н, д.Таганьково, 50:20:0041009:1071, 50:20:0041009:1098, 50:20:0041009:1099, 50:20:0041009:1100,
50:20:0041009:1101, 50:20:0041009:1290, 50:20:0041009:1291

(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

2025.09

I-346357

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	№02-01-01	Реконструкция РУ0,4 кВ	-	12,71586	17,11208		29,82794
Итого: по главе 2			-	12,71586	17,11208	-	29,82794
Итого: по главам 1-2			-	12,71586	17,11208	-	29,82794
Глава 9. Прочие работы и затраты							
2	№09-01-01	Пусконаладочные работы				5,08024	5,08024
Итого: по главе 9			-	-	-	5,08024	5,08024
Итого: по главам 1-9			-	12,71586	17,11208	5,08024	34,90818
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
3	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				0,74704	0,74704
4	Приказ ПАО "РМР" №612 от 01.07.2025.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				1,37189	1,37189
Итого: по главе 10			-	-	-	2,11893	2,11893
Итого: по главам 1-10			-	12,71586	17,11208	7,19917	37,02711
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			-	12,71586	17,11208	7,19917	37,02711
Непредвиденные затраты							
5	ПЦСН-20204 МО, п.37.12.2	Непредвиденные затраты 3%	-	0,38148	0,51336	0,21597	1,11081
Итого: Непредвиденные затраты			-	0,38148	0,51336	0,21597	1,11081
Итого с непредвиденными			-	13,09734	17,62544	7,41514	38,13792
НДС							
6		Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость	-	2,88141	3,87760	1,63133	8,39034
Итого НДС			-	2,88141	3,87760	1,63133	8,39034
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			-	15,97875	21,50304	9,04647	46,52826



Генеральный директор ООО «Энергокомплект»

[Handwritten signature]

С.С. Шавыкин