

Номер закупки: 085-00 15921

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»

С.Р. Кабиров
19.08.2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Московские кабельные сети

Код SAP: I-364147
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Не утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: нет
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Москва 17 ЗАО г. Москва, Рублевское ш., владение 143
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР
по титулу: Строительство 2КЛ-6кВ от врезки в 2КЛ-6кВ направлением РП-6кВ № 5051 с.1, с.2 – ТП-6/0,4кВ № 6458 А, Б до врезки в 2КЛ-6кВ направлением ТП-6/0,4кВ № 6458 А, Б – ТП-6/0,4кВ № 6467 А, Б с образованием нового направления РП-6кВ № 5051 с.1, с.2 – ТП-6/0,4кВ № 6467 А, Б (взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, Рублевское ш., владение 143

Объем работ (услуг) по лоту: Согласно ТЗ

Наименование работ (услуг)		СОСТАВ ЛОТА:
☒	Разработка исходно-разрешительной документации	Условия исполнения
☒	Оформление земельно-правовых отношений	
☒	Получение ТУ от сторонних организаций	
☒	Выполнение изыскательских работ	
☐	Разработка вариантов основных технических решений	
☐	Разработка технико - экономического обоснования	
☒	Разработка проектной документации	Разработка проекта задания, согласование со всеми заинтересованными организациями и утверждение Подрядчик обязан выполнить сбор исходных данных, разработать согласовать с заинтересованными организациями, с заказчиком эскиз М1:2000, заказать геоподоснову в Мосгоргеотресте. Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Сметная документация разрабатывается в в ТСН-2001 в базовых и текущих ценах в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Согласовать ПСД со всеми заинтересованными организациями и МКС. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора.
☐	Выполнение авторского надзора	
☐	Проведение государственной экспертизы	
☐	Строительство на условиях "под ключ"	
☐	Выполнение подготовительных работ	
☐	Выполнение строительных работ	
☐	Выполнение монтажных работ	
☐	Предоставление оборудования	
☐	Предоставление материалов	
☐	Выполнение шеф-монтажных работ	
☐	Выполнение пуско-наладочных работ	
☐	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
☐	Сдача объекта приемочной комиссии	
☐	Гарантийное обслуживание	

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☒	да
	☐	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота: 105 786.51 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	105 786.51 руб.
СМР	0.00 руб.
Оборудование	0.00 руб.
ПНР	0.00 руб.
Прочие	0.00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0.00 руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)	30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение	*не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере:	_____ % от стоимости договора. Авансовый платеж выплачивается в течение 1 рабочего дня на основании счета на оплату.

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: с даты подписания договора
Окончание работ: «28» февраля 2027г.


Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству филиал
ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»

А.И. Челнаков

Начальник отдела торгово-закупочных процедур

А.В. Хмарук



Заместитель директора по капитальному строительству Филиала ПАО «Россети
Московский регион - «Московские кабельные сети»
Челышев А.И.
2026 г.

Расчет предельной стоимости лота "Выполнение ПИР" (распределять, при оценке полной стоимости менее 100 млн. руб. с НДС.)

Идентификатор инвестиционного проекта: 1-364147

Строительство 2КЛ-6кВ от врезки в 2КЛ-6кВ направлением РП-6кВ № 5051 с.1, с.2 – ТП-6/0,4кВ № 6438 А, Б до врезки в 2КЛ-6кВ направлением ТП-6/0,4кВ № 6438 А, Б с образованием нового направления РП-6кВ № 5051 с.1, с.2 – ТП-6/0,4кВ № 6467 А, Б (взлом существующих) для обеспечения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, Рублевское ш., владение 143

СПРАВОВОЙС: расчет полной стоимости инвестиционного проекта в процентном уровне с/в соответствии с утвержденной ИИР / проектом корректировки ИИР																	
Группа затрат	Месяц и год освоения сметы	Наименование затрат	%	Стоимость, руб/год													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Счета в балансовом уровне цен	01.2020	Группа 1.12. Сводного сметного расчета	нп														
	01.2020	Счета в балансовом уровне цен	нп														
	01.2020	Итого	нп														
	01.2020	Счета в балансовом уровне цен	нп														
	01.2020	Итого	нп														
	01.2020	Счета в балансовом уровне цен	нп														
	01.2020	Итого	нп														
	01.2020	Счета в балансовом уровне цен	нп														
	01.2020	Итого	нп														
	01.2020	Счета в балансовом уровне цен	нп														
Счета в текущем уровне цен	12.2024	Группа 1.12. Сводного сметного расчета	нп														
	12.2024	Счета в балансовом уровне цен	нп														
	12.2024	Итого	нп														
	12.2024	Счета в балансовом уровне цен	нп														
	12.2024	Итого	нп														
	12.2024	Счета в балансовом уровне цен	нп														
	12.2024	Итого	нп														
	12.2024	Счета в балансовом уровне цен	нп														
	12.2024	Итого	нп														
	12.2024	Счета в балансовом уровне цен	нп														
Счета в текущем уровне цен	12.2024	Группа 1.12. Сводного сметного расчета	нп														
	12.2024	Счета в балансовом уровне цен	нп														
	12.2024	Итого	нп														
	12.2024	Счета в балансовом уровне цен	нп														
	12.2024	Итого	нп														
	12.2024	Счета в балансовом уровне цен	нп														
	12.2024	Итого	нп														
	12.2024	Счета в балансовом уровне цен	нп														
	12.2024	Итого	нп														
	12.2024	Счета в балансовом уровне цен	нп														
Счета в текущем уровне цен	12.2024	Группа 1.12. Сводного сметного расчета	нп														
	12.2024	Счета в балансовом уровне цен	нп														
	12.2024	Итого	нп														
	12.2024	Счета в балансовом уровне цен	нп														
	12.2024	Итого	нп														
	12.2024	Счета в балансовом уровне цен	нп														
	12.2024	Итого	нп														
	12.2024	Счета в балансовом уровне цен	нп														
	12.2024	Итого	нп														
	12.2024	Счета в балансовом уровне цен	нп														
Счета в текущем уровне цен	12.2024	Группа 1.12. Сводного сметного расчета	нп														
	12.2024	Счета в балансовом уровне цен	нп														
	12.2024	Итого	нп														
	12.2024	Счета в балансовом уровне цен	нп														
	12.2024	Итого	нп														
	12.2024	Счета в балансовом уровне цен	нп														
	12.2024	Итого	нп														
	12.2024	Счета в балансовом уровне цен	нп														
	12.2024	Итого	нп														
	12.2024	Счета в балансовом уровне цен	нп														
Счета в текущем уровне цен	12.2024	Группа 1.12. Сводного сметного расчета	нп														
	12.2024	Счета в балансовом уровне цен	нп														
	12.2024	Итого	нп														
	12.2024	Счета в балансовом уровне цен	нп														
	12.2024	Итого	нп														
	12.2024	Счета в балансовом уровне цен	нп														
	12.2024	Итого	нп														
	12.2024	Счета в балансовом уровне цен	нп														
	12.2024	Итого	нп														
	12.2024	Счета в балансовом уровне цен	нп														
Счета в текущем уровне цен	12.2024	Группа 1.12. Сводного сметного расчета	нп														
	12.2024	Счета в балансовом уровне цен	нп														
	12.2024	Итого	нп														
	12.2024	Счета в балансовом уровне цен	нп														
	12.2024	Итого	нп														
	12.2024	Счета в балансовом уровне цен	нп														
	12.2024	Итого	нп														
	12.2024	Счета в балансовом уровне цен	нп														
	12.2024	Итого	нп														
	12.2024	Счета в балансовом уровне цен	нп														
Счета в текущем уровне цен	12.2024	Группа 1.12. Сводного сметного расчета	нп														
	12.2024	Счета в балансовом уровне цен	нп														
	12.2024	Итого	нп														
	12.2024	Счета в балансовом уровне цен	нп														
	12.2024	Итого	нп														
	12.2024	Счета в балансовом уровне цен	нп														
	12.2024	Итого	нп														
	12.2024	Счета в балансовом уровне цен	нп														
	12.2024	Итого	нп														
	12.2024	Счета в балансовом уровне цен	нп														
Счета в текущем уровне цен	12.2024	Группа 1.12. Сводного сметного расчета	нп														
	12.2024	Счета в балансовом уровне цен	нп														
	12.2024	Итого	нп														
	12.2024	Счета в балансовом уровне цен	нп														
	12.2024	Итого	нп														
	12.2024	Счета в балансовом уровне цен	нп														
	12.2024	Итого	нп														
	12.2024	Счета в балансовом уровне цен	нп														
	12.2024	Итого	нп														
	12.2024	Счета в балансовом уровне цен	нп														
Счета в текущем уровне цен	12.2024	Группа 1.12. Сводного сметного расчета	нп														
	12.2024	Счета в балансовом уровне цен	нп														
	12.2024	Итого	нп														
	12.2024	Счета в балансовом уровне цен	нп														
	12.2024	Итого	нп														
	12.2024	Счета в балансовом уровне цен	нп														
	12.2024	Итого	нп														
	12.2024	Счета в балансовом уровне цен	нп														
	12.2024	Итого	нп														
	12.2024	Счета в балансовом уровне цен	нп														
Счета в текущем уровне цен	12.2024	Группа 1.12. Сводного сметного расчета	нп														
	12.2024	Счета в балансовом уровне цен	нп														
	12.2024	Итого	нп														
	12.2024	Счета в балансовом уровне цен	нп														
	12.2024	Итого	нп														
	12.2024	Счета в балансовом уровне цен	нп														
	12.2024	Итого	нп														
	12.2024	Счета в балансовом уровне цен	нп														
	12.2024	Итого	нп														
	12.2024	Счета в балансовом уровне цен	нп														
Счета в текущем уровне цен	12.2024	Группа 1.12. Сводного сметного расчета	нп														
	12.2024	Счета в балансовом уровне цен	нп														
	12.2024	Итого	нп														
	12.2024	Счета в балансовом уровне цен	нп														
	12.2024	Итого	нп														
	12.2024	Счета в балансовом уровне цен	нп														
	12.2024	Итого	нп														
	12.2024	Счета в балансовом уровне цен	нп														
	12.2024	Итого	нп														
	12.2024	Счета в балансовом уровне цен	нп														
Счета в текущем уровне цен	12.2024	Группа 1.12. Сводного сметного расчета	нп														
	12.2024	Счета в балансовом уровне цен	нп														
	12.2024	Итого	нп														
	12.2024	Счета в балансовом уровне цен	нп														
	12.2024	Итого	нп														
	12.2024	Счета в балансовом уровне цен	нп														
	12.2024	Итого	нп														
	12.2024	Счета в балансовом уровне цен	нп														

СВОДКА ЗАТРАТ

по инвестиционному проекту:

с29-1123

Общество с ограниченной ответственностью ЦС "Возрождение". Комплекс объектов на земельном участке, 121500, г. Москва, Рублевское ш., владение 143

(наименование стройки)

№ п/п	Наименование затрат	Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1	2	3
1	Сметная стоимость:	
1,1	строительных и монтажных работ	1 197,543
1,2	оборудования	-
1,3	ПИР	90,564
1,4	прочих затрат	125,470
	в том числе:	
	ПНР	1,259
	Содержание службы заказчика	50,919
	Строительный контроль	25,790
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	41,172
	Прочие	6,330
	Справочные данные в прогнозном уровне цен на год окончания строительства без планирования по годам (без НДС):	
	Итого, сметная стоимость в ценах на 01.01.2025 года	1 413,577
	В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2025 год	-
	В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2026 год	1 413,577
	В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2027 год	-
	В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2028 год	-
	В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2029 год	-
	В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2030 год	-
	В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2031 год	-
	Индексы-дефляторы Минэкономразвития от года текущих цен в расчете (01.01.2025) до года реализации в т.ч.:	
	2025 год	107,40
	2026 год	105,50
	2027 год	104,10
	2028 год	104,10
	2029 год	104,10
	2030 год	104,10
	2031 год	104,10
	Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен	1 559,932
	в том числе:	
	строительных и монтажных работ	1 321,531
	оборудования	-
	ПИР	99,941
	ПНР	1,389
	Содержание службы заказчика	56,191
	Строительный контроль	28,460
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	45,435
	Прочие	6,985
	Сметная стоимость всего:	1 559,932
	НДС	343,185
	Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен с учетом НДС	1 903,117

Ответственный исполнитель:

Андрющенко Н. Е.

Заместитель директора департамента
- начальник управления формирования стоимости

Молодцов Д.М.

Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

Заказчик: ПАО "Россети Московский регион"
(наименование организации)

Утвержден: «___» _____ 20__ г.

Сводный сметный расчет
в сумме: 1 724,56 тыс. руб.

«___» _____ 20__ г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

Общество с ограниченной ответственностью ЦС "Возрождение". Комплекс объектов на земельном участке, 121500, г. Москва, Рублевское ш., владение
143

(наименование проекта)

Составлен в текущих ценах на 01.01.2025 г.

№ пп	Обоснование	Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства.							
1	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01	Сооружение КЛ-10 кВ кабелем АПвПуг-10 -1х240/25 (1 кабель в траншее, протяженность трассы 1 км)	312,43	61,58	0,00	0,00	380,01
2	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-02	Сооружение КЛ-10 кВ кабелем АПвПуг-10 -1х240/25 (1 кабель в траншее, протяженность трассы 1 км)	312,43	67,58	0,00	0,00	380,01
3	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-03	Демонтаж БКТП	269,95	127,81	0,00	6,33	404,09
		Итого по Главе 2	894,80	262,98	0,00	6,33	1 164,11
		Итого по Главам 1-2	894,80	262,98	0,00	6,33	1 164,11
Глава 8. Временные здания и сооружения.							
4-6		Временные здания и сооружения	19,67	5,30	0,00	0,00	24,97
		Итого по Главе 8	19,67	5,30	0,00	0,00	24,97
		Итого по Главам 1-8	914,47	268,27	0,00	6,33	1 189,07
Глава 9. Прочие работы и затраты.							
7-8		ПНР	0,00	0,00	0,00	1,26	1,26
9-10		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	12,17	2,63	0,00	0,00	14,80
		Итого по Главе 9	12,17	2,63	0,00	1,26	16,06
		Итого по Главам 1-9	926,64	270,90	0,00	7,59	1 205,13
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.							
11-13		Строительный контроль 2,14%	0,00	0,00	0,00	25,79	25,79
14-16		Содержание службы заказчика застройщика 3,93%	0,00	0,00	0,00	50,92	50,92
		Итого по Главе 10	0,00	0,00	0,00	76,71	76,71
		Итого по Главам 1-10	926,64	270,90	0,00	84,30	1 281,84
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы.							
17-19		ПИР	0,00	0,00	0,00	90,56	90,56
		Итого по Главе 12	0,00	0,00	0,00	90,56	90,56
		Итого по Главам 1-12	926,64	270,90	0,00	174,86	1 372,41
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты.							
20-22		Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	27,799	8,127	0,000	5,246	41,172
Всего по сводному расчету г. без НДС.			954,44	279,03	0,00	180,11	1 413,58
23	Налоговый кодекс РФ ст. 49	НДС 22%	209,98	61,39	0,00	39,62	310,99
		Всего с НДС	1 164,42	340,42	0,00	219,73	1 724,56

Ответственный исполнитель:

Андрюшенко Н. Е.

Заместитель директора департамента - начальник управления формирования стоимости



Молодцов Д.М.

с29-1123 29.05.2026

Примечание:

Форма "Сводный сметный расчет стоимости строительства" и данные в столбцах 1-8 заполняются в текущем уровне цен в соответствии с Приложением 6 к приказу Минстроя России от 04.08.2020 №421.

Количество сводных сметных расчетов в соответствии с пунктом 40 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421 разрабатывается на этап строительства, если проектной документации предусмотрено выделение этапов.

Стоимость изготовления проектной документации и материалов инженерных изысканий в ценах 2001 г., млн. руб. без НДС	0,01
Процент суммарной стоимости проектных и изыскательских работ, представленных на государственную экспертизу, согласно Положению и Положению об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 г. № 145	0,3375
Итого стоимость платы за проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в базовых ценах на 01.01.2001 г., тыс. руб. без НДС	: 913323944
Кв8.14 Распоряжение ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ" от 12.01.2025 № 4-р	8,14
Итого стоимость платы за проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в ценах на 2024г., тыс. руб. без НДС	: 5.5744569
Итого стоимость платы за проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в прогнозных ценах на 2025 г., тыс. руб. без НДС	: 7.1869583

Таблица процентного соотношения, используемого при расчете размера платы за проведение государственной экспертизы (Приложение 1) к Положению об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 г. № 145

Сумма Сты и Сикт (млн.руб/лет, в ценах 2001 года)	Процент от суммы Сты и Сикт (%)	Коэффициент для расчета
0-0,15	33,75	С.3375
более С.15	29,25	0,2925
более С.25	27,3	0,273
более 0,5	20,22	0,2022
более С.75	16,65	0,1665
более 1	12,66	0,1266
более 1,5	11,88	0,1188
более 2	10,98	0,1098
более 4	8,77	0,0877
более 6	6,15	0,0615
более 7	4,76	0,0476
более 18	4,13	0,0413
более 24	3,52	0,0352
более 30	3,06	0,0306
более 36	2,62	0,0262
более 45	2,33	0,0233
более 52,5	2,01	0,0201
более 60	1,68	0,0168
более 70	1,56	0,0156
более 80	1,22	0,0122
более 100	1,04	0,0104
более 130	0,9	0,009
более 140	0,8	0,008
более 160	0,73	0,0073
более 180	0,66	0,0066
более 200	0,61	0,0061

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на переустройство объектов электросетевого хозяйства
ПАО «Россети Московский регион»

От 17 Район - филиал ПАО «Россети Московский регион»

на выполнение работ по Заявке № И-26-00-192507/143/МС от 16.03.2026

Заказчик (далее – Заявитель): Общество с ограниченной ответственностью ЦС "Возрождение"

Наименование проекта строительства (далее – Объект Заявителя): Комплекс объектов на земельном участке

Наименование и место нахождения объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион», попадающих в зону производства работ в целях строительства (реконструкции) Объекта Заявителя: 121500, г. Москва, Рублевское ш., владение 143

СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЯ:

1. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» по ликвидации существующих объектов электросетевого хозяйства:

1.1. Ликвидировать ЛЭП (участки ЛЭП):

№ п/п	Диспетчерское наименование, напряжение	Марка кабеля/провода, сечение	Длина ликвидируемого участка, м.	Инв. номер
1	КЛ 6 кВ (РП 5051 (С1) - ТП 6458 А)	АСБ 3х240	120	085-173000149
2	КЛ 6 кВ (ТП 6458 Б - ТП 6467 Б)	АСБ 3х240	120	085-173000153
3	КЛ 6 кВ (РП 5051 (С2) - ТП 6458 Б)	АСБ 3х240	120	085-173000150
4	КЛ 6 кВ (ТП 6458 А - ТП 6467 А)	АСБ 3х240	120	085-173000152

1.2. Ликвидировать электросетевые сооружения (в т.ч. оборудование подстанций, пунктов секционирования):

№ п/п	Диспетчерское наименование / Наименование объекта ОС	Инв. номер
1	Здание электрических и тепловых сетей - инженерное сооружение для размещения специального оборудования трансформаторной подстанции ТП 6458	085-171107980
2	Подстанция трансформаторная комплектная напряжением 6кВ (ТП6458 2ТО-400)	085-174100443
3	Трансформатор электрический силовой мощный (з№770067 ТМ 250 6,3/0,4 д№6458)	085-174101088
4	Трансформатор электрический силовой мощный (з№781099 ТМ 250 6,3/0,4 д№6458)	085-174101077

2. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» по восстановлению объектов электросетевого хозяйства взамен ликвидируемых:

2.1. Мероприятия по восстановлению кабельных линий:

2.1.1.

№ п/п	Наименование линий, напряжение	Марка кабеля, сечение, протяжённость по трассе	Тип муфты	Работы по ГНБ (кол-во скважин, труб; протяжённость; марка труб и диаметр)	Работы по прокладке труб
1	КЛ 6 кВ от врезки в КЛ 6 кВ направлением РП 5051 с.1 – ТП 6458А до врезки в КЛ 6 кВ направлением ТП 6458А – ТП 6467 А с образованием нового	Алюминиевые жилы, пластмассовая изоляция, сечение 3(1х240), 50 м	Определить проектом	Необходимость определить проектом	Определить проектом

	<i>направления РП 5051 с.1 – ТП 6467 А</i>				
2	<i>КЛ 6 кВ от врезки в КЛ 6 кВ направлением РП 5051 с.2 – ТП 6458Б до врезки в КЛ 6 кВ направлением ТП 6458Б – ТП 6467 Б с образованием нового направления РП 5051 с.2 – ТП 6467 Б</i>	<i>Алюминиевые жилы, пластмассовая изоляция, сечение 3(1х240), 50 м</i>	<i>Определить проектом</i>	<i>Необходимость определить проектом</i>	<i>Определить проектом</i>

** Необходимость перекладки 4 КЛ 10 кВ нов. РП – ПС 110 уточнить после их принятия на баланс (работы выполняются в рамках ТУ на ТП, выданных через ОЗГТ).*

3. Ликвидация ТП-6458 6/0,4 кВ согласована Протоколом заседания Комиссии по урегулированию взаимоотношений с потребителями услуг по ТП и при переустройстве объектов от 21.05.2026 №1166.
4. Строительство площадных и линейных электросетевых объектов выполняется в рамках договора ТП от 25.12.2025 № ИА-25-302-29264(595411).
5. При прокладке новых кабельных линий (участков кабельных линий) учесть дополнительные работы по восстановлению и благоустройству (асфальт, газон).
6. Подготовить отдельным томом раздел проектной документации «Установление границ охранных зон электросетевых объектов».
7. До начала работ провести Археологические изыскания.
8. Предлагаемая трасса ЛЭП может быть изменена после получения геоподосновы.
9. Переустройство ЛЭП, не являющихся собственностью МКС – филиала ПАО «Россети Московский регион», производится по ТУ собственника (балансодержателя):
 - 2 КЛ 0,4 кВ ТП 6458 А,Б – вв. 713357
 - КЛ 0,4 кВ ТП 6458 А – вв. 713358
10. Разработанную проектную документацию согласовать с ПАО «Россети Московский регион» в установленном порядке.
11. Срок действия настоящего технического задания составляет 3 года.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Перечень Имуущества, подлежащего ликвидации (частичной ликвидации);
2. Эскиз с географической привязкой (название улиц, переулков и т.д.) существующей трассы;
3. Эскиз с географической привязкой (название улиц, переулков и т.д.) предлагаемой трассы.

ПОДПИСАНО
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
14e0d47b
**Директор департамента
перспективного развития сети и
инженерного обеспечения
технологического присоединения
ПАО «Россети Московский регион»
Ю.А.Любимов**