

Номер закупки: 083-0023883

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Рузского РЭС
филиала ПАО "Россети Московский регион"
Западные электрические сети

Д.Г. Журавлев

"16" сентября 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Западные электрические сети

Код SAP: I-355313

(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: 2827 от 09.09.2026
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:

Московская область
(субъект)

Рузский
(район)

МО, Рузский р-н, г.Руза, 50:19:0010104:190
(адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР,ПНР полным иждивением Подрядчика /Дополнительный объем/

по титулу: Реконструкция ВЛН-0,4 кВ от оп.58 до оп.65 ВЛН-0,4 кВ ф.ул.Парковая-Приречная ТП-508 с заменой провода, ВЛН-0,4 кВ от оп.65 до оп.67 ВЛН-0,4 кВ ф.ул.Парковая-Приречная ТП-508 с подвеской дополнительного провода по существующим опорам ПС-110 кВ №418 "Руба" (0,268 км), в т.ч. ПИР, МО,

Объем работ (услуг) по лоту: ТУ 38-25-303-213700(600965) от 15.12.2025 (п. 10.)

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)			Условия исполнения
☐	Разработка исходно-разрешительной документации		
	☐	Оформление земельно-правовых отношений	
	☐	Получение ТУ от сторонних организаций	
	☐	Выполнение изыскательских работ	В соответствии с нормами проектирования
☐	Разработка вариантов основных технических решений		
☐	Разработка технико - экономического обоснования		
☐	Разработка проектной документации		Стадийность проектирования:одностадийная с выделением утверждаемой части (РП) и рабочей части (РД). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ,СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получение заключения экспертизы.В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Сметная документация разрабатывается в СИБ - 2001 в базовых и текущих ценах в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно- сметной документации. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 10 дней с момента заключения Договора.
☐	Выполнение авторского надзора		
☐	Проведение государственной экспертизы		
☒	Строительство на условиях "под ключ"		Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
	☒	Выполнение подготовительных работ	
	☒	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
	☒	Выполнение монтажных работ	
	☒	Предоставление оборудования	Поставка Подрядчика по ценам, согласованным с Заказчиком Предоставляемое оборудование является "Используемым"
	☐	Предоставление материалов	Поставка, складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемые материалы являются "Используемыми"
	☒	Выполнение шеф-монтажных работ	
	☒	Выполнение пуско-наладочных работ	
	☒	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
	☒	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта; - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП; - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре
	☒	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☒	да
	☐	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная цена договора

Примечание:

Начальная цена лота: 181 740,20 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

В Т.Ч.

ПНР 0,00 руб.

CMP 171 542,24 руб.

Оборудование	0,00 руб.
--------------	-----------

ПНР 10 197,97 руб.

Прочие	0,00 руб.
--------	-----------

148 967,38

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение _____ 7 рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора

Окончание работ: _____ 30 декабря 2026 г.

Подписи ответственных лиц

Заместитель начальника Рузского РЭС

_____  _____

Чекалин А.В.

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Лот: **I-355313**

Выполнение СМР,ПНР полным издживением Подрядчика /Дополнительный объем/ по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от оп.58 до оп.65 ВЛИ-0,4 кВ ф.ул.Парковая-Прирецкая ТП-508 с заменой провода, ВЛИ-0,4 кВ от оп.65 до оп.67 ВЛИ-0,4 кВ ф.ул.Парковая-Прирецкая ТП-508 с подвеской дополнительного провода по существующим опорам ПС-110 кВ №418 "Руза" (0,268 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.Руза, 50:19:0010104:190

Начальная (максимальная) цена договора	181 740,20	руб. с НДС (20%)
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием	Проектно-сметный метод	
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	Методические указания по расчету предельной стоимости лота объектов капитального строительства «ПАО «Россети Московский регион» (утв. Приказом от 13.06.2023г. №578) https://rossetimr.ru/zakupki/prav_obesp/	
Расчет начальной (максимальной) цены договора	Расчет прилагается	