

Кашкина Вера Васильевна, МО, Волоколамский р-н, м.о.Волоколамский, г.Волоколамск, 50:07:0000000:26043

Технические условия
Максимальная мощность

38-26-302-242227(466090)

15 кВт

№ п/п	Наименование работ	Обоснование	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. за единицу, руб					Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. по объёму работ, руб.					Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
					Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого	Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого	
1	Строительство ВЛ-0,4 кВ СИП-2 70 мм2	Локальный сметный расчет № 13Л	км	0,135	0,00	3 041 170,00	108 250,00	397 790,00	3 547 210,00	0,00	410 557,95	14 613,75	53 701,65	478 873,35	553 720,27
	в том числе:														
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							99 390,00	99 390,00				13 417,65	13 417,65	
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)							67 400,00	67 400,00				9 099,00	9 099,00	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)							103 320,00	103 320,00				13 948,20	13 948,20	
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты							0,00	0,00				0,00	0,00	
	Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)							127 680,00	127 680,00				17236,80	17 236,80	
	Итого в уровне цен на 01.01.2024 г (справочно в прогнозных ценах года окончания строительства), в том числе:									0,00	410 557,95	14 613,75	53 701,65	478 873,35	553 720,27
Проектные и изыскательские работы и авторский надзор												13 417,65			
Строительный контроль												9 099,00			
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты												13 948,20			
Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерва средств на непредвиденные работы и затраты												0,00			
Содержание службы заказчика												17 236,80			

Расчет произведен в уровне цен, сложившихся на 01.01.2024г.
Стоимость вышеуказанных работ определена по укрупненным показателям сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утверждённой в соответствии с действующим законодательством проектно-сметной документации.

Начальник ФЭУ



А.С. Жириков

Расчет выполнил: главный специалист ОИП и ЭТП

С.П. Сущенко

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу:

Кашкина Вера Васильевна, МО, Волоколамский р-н, м.о.Волоколамский, г.Волоколамск, 50:07:0000000:26043

	Срок окончания ПИР:	2027							
	Год окончания строительства:	2027							
		Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г.							Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
			Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2025/2024	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2026/2025	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2027/2026	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2028/2027	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2029/2028	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2030/2029	
1	ПИР	13 417,65	1,074	1,055	1,041				15 514,80
2	СМР	410 557,95	1,074	1,055	1,041				474 727,31
3	Оборудование	0,00	1,074	1,055	1,041				0,00
4	ПНР	14 613,75	1,074	1,055	1,041				16 897,85
5	Содержание службы заказчика	17 236,80	1,074	1,055	1,041				19 930,88
6	Строительный контроль	9 099,00	1,074	1,055	1,041				10 521,15
7	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	13 948,20	1,074	1,055	1,041				16 128,27
8	Прочие	0,00	1,074	1,055	1,041				0,00
	ВСЕГО: сметная стоимость строительства, руб.:	478 873,35							553 720,27

ИТОГО (без НДС), руб.	553 720,27
НДС-22%, руб.	121 818,46
ВСЕГО с НДС, руб.	675 538,72

в т.ч. ПИР без НДС	15 514,80
в т.ч. СМР, оборудование, ПНР, прочие без НДС	538 205,46

Составил

Проверил

Ск

(подпись)

(подпись)

Расчет удельных показателей стоимости строительства (руб./МВА; руб./км)

Объект:

Кашкина Вера Васильевна, МО, Волоколамский р-н, м.о.Волоколамский, г.Волоколамск, 50:07:0000000:26043

Дата окончания строительства

2027

Срок окончания ПИР

2027


выборка	Наименование	Показатель (км, МВА, шт.)	Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г. по объёму работ, руб. (без учета НДС)					
			Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	ПИР	Итого
1	КЛ 0,4 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	КЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Благоустройство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ГНБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ВЛ 0,4 кВ	0,14	0,00	410 557,95	14 613,75	40 284,00	13 417,65	478 873,35
4	ВЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Доп. работы при сооружении ВЛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ТП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Прочие	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ВСЕГО по объекту		0,00	410 557,95	14 613,75	40 284,00	13 417,65	478 873,35

выборка	Наименование	Показатель (км, МВА, шт.)	Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства, руб., (без учета НДС)						Удельный показатель стоимости (руб. на ед.)
			Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	ПИР	Итого	
1	КЛ 0,4 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	КЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Благоустройство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	ГНБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	ВЛ 0,4 кВ	0,14	0,00	474 727,31	16 897,85	46 580,31	15 514,80	553 720,27	4 101 631,60
4	ВЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Доп. работы при сооружении ВЛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	ТП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Прочие	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ВСЕГО по объекту		0,00	474 727,31	16 897,85	46 580,31	15 514,80	553 720,27	

Составил


(подпись)

Проверил


(подпись)