

Номер закупки: 084-0022124

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Ф.С.Гутнев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

11.09.2026

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-365535
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: не утверждена (Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется) Приказ об утверждении проекта: от (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта: Московская область МО, г/о Коломна, с. Федосьино, 50:34:0050401:1866 (субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика
по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 1 КТП-782 Федосьино ПС Непецино № 74, МО, г/о Коломна, с. Федосьино, 50:34:0050401:1866

Объем работ (услуг) по лоту: Определяется техническими условиями №И-26-00-425744/102/В8 от 28.08.2026

Наименование работ (услуг)		СОСТАВ ЛОТА:
☒	Разработка исходно-разрешительной документации	Акт выбора направления трассы
	☒ Оформление земельно-правовых отношений	Оформление земельно-правовых отношений в соответствии с ЗК РФ. При необходимости установления всех видов сервитуты, аренды - подготовка материалов для оформления земельно-правовых отношений
	☒ Получение ТУ от сторонних организаций	Подготовка и передача Заявлений на выдачу ТУ от сторонних организаций, их оплата и получение.
	☒ Выполнение изыскательских работ	Подготовка и согласование топографического плана в масштабе 1:500
☐	Разработка вариантов основных технических решений	
☐	Разработка технико - экономического обоснования	
☒	Разработка проектной документации	Стадийность проектирования: одностадийная (Рабочий проект). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.д. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получения экспертизы. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ.В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора. Сметная документация разрабатывается в текущих ценах в базе ФСНБ-2022 (РИМ) по МО, в соответствии с приказом Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Согласованная ПСД должна быть предоставлена Заказчику по накладной в кол-ве 4 экз. (1 оригинал + 1 копия и на электронном носителе в 2-х экз. в формате, согласованном с Заказчиком).
☐	Выполнение авторского надзора	
☐	Проведение государственной экспертизы	
☒	Строительство на условиях "под ключ"	выполнение всего комплекса мероприятий по объекту от разработки ИРД до ввода в эксплуатацию. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
☒	Выполнение подготовительных работ	
☒	Выполнение строительных работ	
☒	Выполнение монтажных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☐	Предоставление оборудования	
☒	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемые материалы являются "Используемыми".
☒	Выполнение шеф-монтажных работ	
☒	Выполнение пуско-наладочных работ	
☒	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
☒	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
☒	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП ☐ да ☒ нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 218 695,86 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.
ПИР 6 690,65 руб.
АН 0,00 руб.
ППТ 0,00 руб.
СМР 204 718,29 руб.
Оборудование 0,00 руб.
ПНР 7 286,92 руб.
Прочие 0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты 0,00 руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора
Окончание работ: 02.01.2027

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника
управления капитального строительства

Начальник финансово-экономического управления


_____ подпись _____

_____ подпись _____

С.А.Кузнецов

Ф.И.О.

Н.Н.Косач

Ф.И.О.



10.09.2026

Идентификатор инвестиционного проекта: I-365535

Наименование инвестиционного проекта: Строительство ВТН-0,18 кВ от оп. 1 КТП-782 Федосино ПС Непецино № 74 МО, г/о Коломна с федерально-50 М (000001)-1866

СПРАВЧЕНИЕ: расчет чистой стоимости инвестиционного проекта в прогнозный уровень цен или в соответствии с утвержденный ПИР (проектная корректировка ПИР)												
Группа затрат	Масштаб и код оценки затрат	Наименование затрат	%	Среднеарифметическая работ (удельная стоимость организаций)	Оборудование, работы и инженер	Проектирование, дизайн работ	Содержание службы эксплуатации	Прочие (на качество НДС, ПИР и ПИР)	Обслуживание запасных частей (включительно %)	Итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Счета в балансовом уровне цен	01.2000	Платеж 112 Сводного сметного расчета	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00	н/д	0,00
	01.2000	Непрямые расходы	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00	н/д	0,00
	01.2000	Итого	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00	н/д	0,00
Счета в балансовом уровне цен	01.2000	Проектное задание НДС включенный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00
	01.2000	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00
	01.2025	Платеж 112 Сводного сметного расчета	97,00%	152 058,50	0,00	5 412,50	4 969,61	6 384,00	н/д	3 370,00	н/д	172 194,61
Счета в балансовом уровне цен	01.2025	Непрямые расходы	2,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	5 166,00	н/д	5 166,00
	01.2025	Итого	100%	152 058,50	0,00	5 412,50	4 969,61	6 384,00	н/д	8 536,00	н/д	177 360,61
	01.2025	Проектное задание НДС включенный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	39 019,33
Счета в балансовом уровне цен	01.2025	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	216 379,94
	н/д	Отделение сметной стоимости	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00	н/д	0,00
	н/д	Проектное задание НДС включенный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Затраты на проектирование	н/д	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
	н/д	Эксплуатационные расходы	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00	н/д	0,00
	н/д	Проектное задание НДС включенный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Затраты на проектирование	н/д	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00
	н/д	Итого: проектные затраты по всем видам работ	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00	н/д	0,00
	н/д	Проектное задание НДС включенный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Затраты на проектирование	н/д	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00
	н/д	Итого: проектные затраты по всем видам работ	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00	н/д	0,00
	н/д	Проектное задание НДС включенный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Затраты на проектирование	н/д	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00
	н/д	Итого: проектные затраты по всем видам работ	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00	н/д	0,00
	н/д	Проектное задание НДС включенный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Затраты на проектирование	н/д	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00
	н/д	Итого: проектные затраты по всем видам работ	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00	н/д	0,00
	н/д	Проектное задание НДС включенный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Затраты на проектирование	н/д	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00
	н/д	Итого: проектные затраты по всем видам работ	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00	н/д	0,00
	н/д	Проектное задание НДС включенный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Затраты на проектирование	н/д	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00
	н/д	Итого: проектные затраты по всем видам работ	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00	н/д	0,00
	н/д	Проектное задание НДС включенный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Затраты на проектирование	н/д	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00
	н/д	Итого: проектные затраты по всем видам работ	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00	н/д	0,00
	н/д	Проектное задание НДС включенный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Затраты на проектирование	н/д	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00
	н/д	Итого: проектные затраты по всем видам работ	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00	н/д	0,00
	н/д	Проектное задание НДС включенный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Затраты на проектирование	н/д	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00
	н/д	Итого: проектные затраты по всем видам работ	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00	н/д	0,00
	н/д	Проектное задание НДС включенный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Затраты на проектирование	н/д	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00
	н/д	Итого: проектные затраты по всем видам работ	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00	н/д	0,00
	н/д	Проектное задание НДС включенный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Затраты на проектирование	н/д	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00
	н/д	Итого: проектные затраты по всем видам работ	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00	н/д	0,00
	н/д	Проектное задание НДС включенный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Затраты на проектирование	н/д	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00
	н/д	Итого: проектные затраты по всем видам работ	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00	н/д	0,00
	н/д	Проектное задание НДС включенный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Затраты на проектирование	н/д	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00
	н/д	Итого: проектные затраты по всем видам работ	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00	н/д	0,00
	н/д	Проектное задание НДС включенный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Затраты на проектирование	н/д	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00
	н/д	Итого: проектные затраты по всем видам работ	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00	н/д	0,00
	н/д	Проектное задание НДС включенный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Затраты на проектирование	н/д	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00
	н/д	Итого: проектные затраты по всем видам работ	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00	н/д	0,00
	н/д	Проектное задание НДС включенный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Затраты на проектирование	н/д	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00
	н/д	Итого: проектные затраты по всем видам работ	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00	н/д	0,00
	н/д	Проектное задание НДС включенный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Затраты на проектирование	н/д	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00
	н/д	Итого: проектные затраты по всем видам работ	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00	н/д	0,00
	н/д	Проектное задание НДС включенный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Затраты на проектирование	н/д	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00
	н/д	Итого: проектные затраты по всем видам работ	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00	н/д	0,00
	н/д	Проектное задание НДС включенный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Затраты на проектирование	н/д	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00
	н/д	Итого: проектные затраты по всем видам работ	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00	н/д	0,00
	н/д	Проектное задание НДС включенный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Затраты на проектирование	н/д	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00
	н/д	Итого: проектные затраты по всем видам работ	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00	н/д	0,00
	н/д	Проектное задание НДС включенный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Затраты на проектирование	н/д	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00
	н/д	Итого: проектные затраты по всем видам работ	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00	н/д	0,00
	н/д	Проектное задание НДС включенный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Затраты на проектирование	н/д	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00
	н/д	Итого: проектные затраты по всем видам работ	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00	н/д	0,00
	н/д	Проектное задание НДС включенный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Затраты на проектирование	н/д	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00
	н/д	Итого: проектные затраты по всем видам работ	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00	н/д	0,00
	н/д	Проектное задание НДС включенный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Затраты на проектирование	н/д	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00
	н/д	Итого: проектные затраты по всем видам работ	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00	н/д	0,00
	н/д	Проектное задание НДС включенный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Затраты на проектирование	н/д	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00
	н/д	Итого: проектные затраты по всем видам работ	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00	н/д	0,00
	н/д	Проектное задание НДС включенный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Затраты на проектирование	н/д	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00
	н/д	Итого: проектные затраты по всем видам работ	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00	н/д	0,00
	н/д	Проектное задание НДС включенный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Затраты на проектирование	н/д	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00
	н/д	Итого: проектные затраты по всем видам работ	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00	н/д	0,00
	н/д	Проектное задание НДС включенный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Затраты на проектирование	н/д	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00
	н/д	Итого: проектные затраты по всем видам работ	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00	н/д	0,00
	н/д	Проектное задание НДС включенный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Затраты на проектирование	н/д	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00
	н/д	Итого: проектные затраты по всем видам работ	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00	н/д	0,00
	н/д	Проектное задание НДС включенный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Затраты на проектирование	н/д	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00
	н/д	Итого: проектные затраты по всем видам работ	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00	н/д	0,00
	н/д	Проектное задание НДС включенный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Затраты на проектирование	н/д	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00

Год соответствующий периоду выполнения ПИР*	год	Наименование	СМР	Оборуд.	ПИР	ПИР	Расшифровка "прочих"			Итого: руб.		
							Содержание заказчика	Строительный контроль	Ресурсы средств на предпроектные работы и затраты		прочие (в составе 1,9 главы ССР)	(без НДС)
Год соответствующий периоду выполнения ПИР*	2026	Не акконтрактные объемы на начало года составления расчета в целях окончания строительства, без НДС	175 824,93	0,00	6 258,46	5 746,35	7 381,81	3 896,72	5 973,44	0,00	205 081,71	
Год, соответствующий периоду строительства:	2026	Не акконтрактные объемы на начало года составления расчета в целях окончания строительства, без НДС (без заказчика)	175 824,93	0,00	6 258,46	5 746,35	0,00	0,00	0,00	0,00	187 829,73	
Итого: руб.	Итого											
Жит'		Наименование	СМР	Оборуд.	ПИР	Расшифровка ПИР			Расшифровка "прочих"			Итого: руб.
						ПИР	Автоматизированный надзор	Содержание заказчика	Средства в аренду	Ресурсы средств на предпроектные работы и затраты	прочие (в составе 1,9 главы ССР)	
1		Стоимость строительства не акконтрактных объемов в текущих ценах системного расчета	152 058,50	0,00	5 412,50	4 969,61	0,00	6 384,00	3 370,00	5 166,00	0,00	177 360,61
2		Индикс-коэффициент Матрикса/матрикса по строю "Инвестиция в основной матрикс"										
	2025/2024		107 400 000 000 000	107 400 000 000 000	107 400 000 000 000	107 400 000 000 000	107 400 000 000 000	107 400 000 000 000	107 400 000 000 000	107 400 000 000 000	107 400 000 000 000	
	2026/2025		105 500 000 000 000	105 500 000 000 000	105 500 000 000 000	105 500 000 000 000	105 500 000 000 000	105 500 000 000 000	105 500 000 000 000	105 500 000 000 000	105 500 000 000 000	
	2027/2026		104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	
	2028/2027		104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	
3		Затраты заказчика, исключенные из расчета предельной цены в текущих ценах						6 384,00	3 370,00	5 166,00	0,00	14 920,00
4		Предельная стоимость зота в прогнозных ценах года подпериода строительства	167 801,88	0,00	5 972,88	5 484,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 258,90
	2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026		167 801,88	0,00	5 972,88	5 484,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 258,90
5		Индикс-коэффициент Матрикса/матрикса по строю "Инвестиция в основной матрикс"										
	2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Предельная стоимость зота в прогнозных ценах года подпериода строительства с учетом индексационного коэффициента снижения инвестиционных затрат	167 801,88	0,00	5 972,88	5 484,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 258,90
	2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026		167 801,88	0,00	5 972,88	5 484,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 258,90
7		Индикс-коэффициент Матрикса/матрикса по строю "Инвестиция в основной матрикс"										
	2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Предельная стоимость зота в прогнозных ценах года подпериода строительства с учетом НДС	204 718,29	0,00	7 286,92	6 699,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 695,86
	2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026		204 718,29	0,00	7 286,92	6 699,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 695,86