

Номер закупки: 084-0021988

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Ф.С.ГутневТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

11.09.2026

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-365397
(Код объекта в инвестиционной программе)Проектно-сметной документация: не утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)Приказ об утверждении проекта: от
(номер и дата Приказа)Местоположение объекта:
Московская область МО, г/о Лосино-Петровский, д. Митянино, пр-д Сиреневый, з/у 3-А, 50:14:0030514:1980
(субъект) (район) (округ) (адрес)Наименование лота: Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика
по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-229 д. Митянино ПС Городищи № 8, МО, г/о Лосино-Петровский, д. Митянино, пр-д Сиреневый, з/у 3-А, 50:14:0030514:1980

Объем работ (услуг) по лоту: Определяется техническими условиями №И-26-00-447656/102/В8 от 21.08.2026

Наименование работ (услуг)		СОСТАВ ЛОТА:	Условия исполнения
☒	Разработка исходно-разрешительной документации	Акт выбора направления трассы	
☒	Оформление земельно-правовых отношений	Оформление земельно-правовых отношений в соответствии с ЗК РФ. При необходимости установления всех видов сервитуты, аренды - подготовка материалов для оформления земельно-правовых отношений	
☒	Получение ТУ от сторонних организаций	Подготовка и передача Заявлений на выдачу ТУ от сторонних организаций, их оплата и получение.	
☒	Выполнение изыскательских работ	Подготовка и согласование топографического плана в масштабе 1:500	
☐	Разработка вариантов основных технических решений		
☐	Разработка технико-экономического обоснования		
☒	Разработка проектной документации	Стадийность проектирования: одностадийная (Рабочий проект). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.д. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получения экспертизы. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора. Сметная документация разрабатывается в текущих ценах в базе ФСНБ-2022 (РИМ) по МО, в соответствии с приказом Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Согласованная ПСД должна быть предоставлена Заказчику по накладной в кол-ве 4 экз. (1 оригинал + 1 копия и на электронном носителе в 2-х экз. в формате, согласованном с Заказчиком).	
☐	Выполнение авторского надзора		
☐	Проведение государственной экспертизы		
☒	Строительство на условиях "под ключ"	выполнение всего комплекса мероприятий по объекту от разработки ИРД до ввода в эксплуатацию. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком	
☒	Выполнение подготовительных работ		
☒	Выполнение строительных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ	
☒	Выполнение монтажных работ		
☐	Предоставление оборудования		
☒	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площадки, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемые материалы являются "Используемыми".	
☒	Выполнение шеф-монтажных работ		
☒	Выполнение пуско-наладочных работ		
☒	Выполнение приемно-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.	
☒	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемно-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН	
☒	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.	

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП

☐ да
☐ нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 174 956,69 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	5 352,52 руб.
АН	0,00 руб.
ППТ	0,00 руб.
СМР	163 774,63 руб.
Оборудование	0,00 руб.
ПНР	5 829,53 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора

Окончание работ: 31.01.2027

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника
управления капитального строительства



подпись

С.А.Кузнецов

Ф.И.О.

Начальник финансово-экономического управления



подпись

Н.Н.Косач

Ф.И.О.



Расчет предельной стоимости лота "под ключ"

Идентификатор инвестиционного проекта: 1.365397

Наименование инвестиционного проекта: Строительство ВТМ-0.8 кВ от РУ-0.4 кВ КТП-229 в Матвеево ГО Республики Алтай

СПРАВЧЕНО: расчет гашения стоимости инвестированного имущества в прогнозном уровне цен и в соответствии с утвержденной ПИР/группой корректировки ПИР														
Группа затрат	Механизм учета затрат	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Наименование затрат	%	Структуральные расходы (структурных организаций)	Оборудование, мебель, инвентарь	Прочие расходы (работы)	Прекращение деятельности	Содержание службы заказчика	Прочие (на месте) НДС (ПИР)	Обслуживание помещений (аренда и коммунальные услуги)			
01.2000	01.2000	01.2000	Глава 112 Средства светового раста	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	на	0,00
	01.2000	01.2000	Исправительные расходы	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	на	0,00
	01.2000	01.2000	Итого	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	на	0,00
	01.2000	01.2000	Счета в бухгалтерском учете	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2000	01.2000	Счета в бухгалтерском учете	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2000	01.2000	Счета в бухгалтерском учете	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2000	01.2000	Счета в бухгалтерском учете	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2000	01.2000	Счета в бухгалтерском учете	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2000	01.2000	Счета в бухгалтерском учете	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2000	01.2000	Счета в бухгалтерском учете	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
01.2020	01.2020	01.2020	Глава 112 Средства светового раста	97,99%	121 646,80	0,00	4 330,00	3 975,69	5 107,20	2 696,00	на	137 755,69	на	0,00
	01.2020	01.2020	Исправительные расходы	2,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 132,80	на	4 132,80	на	0,00
	01.2020	01.2020	Итого	100%	121 646,80	0,00	4 330,00	3 975,69	5 107,20	6 828,80	на	141 888,49	на	0,00
	01.2020	01.2020	Счета в бухгалтерском учете	на	на	на	на	на	на	на	на	31 215,47	на	0,00
	01.2020	01.2020	Счета в бухгалтерском учете	на	на	на	на	на	на	на	на	173 103,96	на	0,00
	01.2020	01.2020	Счета в бухгалтерском учете	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	на	0,00
	01.2020	01.2020	Счета в бухгалтерском учете	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2020	01.2020	Счета в бухгалтерском учете	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2020	01.2020	Счета в бухгалтерском учете	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2020	01.2020	Счета в бухгалтерском учете	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
01.2030	01.2030	01.2030	Глава 112 Средства светового раста	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	на	0,00
	01.2030	01.2030	Исправительные расходы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2030	01.2030	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2030	01.2030	Счета в бухгалтерском учете	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2030	01.2030	Счета в бухгалтерском учете	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2030	01.2030	Счета в бухгалтерском учете	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2030	01.2030	Счета в бухгалтерском учете	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2030	01.2030	Счета в бухгалтерском учете	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2030	01.2030	Счета в бухгалтерском учете	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2030	01.2030	Счета в бухгалтерском учете	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
01.2040	01.2040	01.2040	Глава 112 Средства светового раста	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	на	0,00
	01.2040	01.2040	Исправительные расходы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2040	01.2040	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2040	01.2040	Счета в бухгалтерском учете	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2040	01.2040	Счета в бухгалтерском учете	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2040	01.2040	Счета в бухгалтерском учете	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2040	01.2040	Счета в бухгалтерском учете	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2040	01.2040	Счета в бухгалтерском учете	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2040	01.2040	Счета в бухгалтерском учете	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2040	01.2040	Счета в бухгалтерском учете	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
01.2050	01.2050	01.2050	Глава 112 Средства светового раста	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	на	0,00
	01.2050	01.2050	Исправительные расходы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2050	01.2050	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2050	01.2050	Счета в бухгалтерском учете	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2050	01.2050	Счета в бухгалтерском учете	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2050	01.2050	Счета в бухгалтерском учете	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2050	01.2050	Счета в бухгалтерском учете	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2050	01.2050	Счета в бухгалтерском учете	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2050	01.2050	Счета в бухгалтерском учете	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2050	01.2050	Счета в бухгалтерском учете	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
01.2060	01.2060	01.2060	Глава 112 Средства светового раста	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	на	0,00
	01.2060	01.2060	Исправительные расходы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2060	01.2060	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2060	01.2060	Счета в бухгалтерском учете	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2060	01.2060	Счета в бухгалтерском учете	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2060	01.2060	Счета в бухгалтерском учете	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2060	01.2060	Счета в бухгалтерском учете	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2060	01.2060	Счета в бухгалтерском учете	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2060	01.2060	Счета в бухгалтерском учете	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2060	01.2060	Счета в бухгалтерском учете	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
01.2070	01.2070	01.2070	Глава 112 Средства светового раста	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	на	0,00
	01.2070	01.2070	Исправительные расходы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2070	01.2070	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2070	01.2070	Счета в бухгалтерском учете	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2070	01.2070	Счета в бухгалтерском учете	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2070	01.2070	Счета в бухгалтерском учете	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2070	01.2070	Счета в бухгалтерском учете	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2070	01.2070	Счета в бухгалтерском учете	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2070	01.2070	Счета в бухгалтерском учете	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2070	01.2070	Счета в бухгалтерском учете	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
01.2080	01.2080	01.2080	Глава 112 Средства светового раста	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	на	0,00
	01.2080	01.2080	Исправительные расходы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2080	01.2080	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2080	01.2080	Счета в бухгалтерском учете	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2080	01.2080	Счета в бухгалтерском учете	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2080	01.2080	Счета в бухгалтерском учете	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2080	01.2080	Счета в бухгалтерском учете	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2080	01.2080	Счета в бухгалтерском учете	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2080	01.2080	Счета в бухгалтерском учете	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2080	01.2080	Счета в бухгалтерском учете	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
01.2090	01.2090	01.2090	Глава 112 Средства светового раста	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	на	0,00
	01.2090	01.2090	Исправительные расходы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2090	01.2090	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2090	01.2090	Счета в бухгалтерском учете	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2090	01.2090	Счета в бухгалтерском учете	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2090	01.2090	Счета в бухгалтерском учете	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2090	01.2090	Счета в бухгалтерском учете	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2090	01.2090	Счета в бухгалтерском учете	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2090	01.2090	Счета в бухгалтерском учете	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2090	01.2090	Счета в бухгалтерском учете	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
01.2100	01.2100	01.2100	Глава 112 Средства светового раста	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	на	0,00
	01.2100	01.2100	Исправительные расходы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2100	01.2100	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2100	01.2100	Счета в бухгалтерском учете	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2100	01.2100	Счета в бухгалтерском учете	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2100	01.2100	Счета в бухгалтерском учете	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2100	01.2100	Счета в бухгалтерском учете	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2100	01.2100	Счета в бухгалтерском учете	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2100	01.2100	Счета в бухгалтерском учете	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2100	01.2100	Счета в бухгалтерском учете	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
01.2110	01.2110	01.2110	Глава 112 Средства светового раста	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	на	0,00
	01.2110	01.2110	Исправительные расходы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2110	01.2110	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2110	01.2110	Счета в бухгалтерском учете	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2110	01.2110	Счета в бухгалтерском учете	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2110	01.2110	Счета в бухгалтерском учете	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2110	01.2110	Счета в бухгалтерском учете	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.2110	01.2110	Счета в бухгалтерском учете	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01.													

год	СМР	Оборуд.	ПНР	ПНР	Расшифровка "проник"				Итого: руб.		
					Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	прочие (в составе 1,9 главы ССР)			
2026	Не зафиксированные объемы на начало года окончания расчета в ценах окончания строительства, без НДС	134 241,50	0,00	4 778,31	4 387,31	5 635,97	2 975,13	4 560,69	156 578,91		
2026	Не зафиксированные объемы на начало года окончания расчета в ценах окончания строительства, без НДС (без затрат Заказчика)	134 241,50	0,00	4 778,31	4 387,31	0,00	0,00	0,00	143 407,12		
Итого											
Хит	Наименование	Расшифровка ПНР				Расшифровка "проник"				Итого: руб.	
		СМР	Оборуд.	ПНР	ПНР	Авторский надзор	Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты		прочие (в составе 1,9 главы ССР)
1	Стоимость строительства не зафиксированных объемов в текущих ценах текущего расчета	121 646,80	0,00	4 330,00	3 975,69	0,00	5 107,20	2 696,00	4 132,80	0,00	141 888,49
2	Индикаторы Минимизации по строке "Инвестиции в основной капитал"	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000
		108,5000000000	108,5000000000	108,5000000000	108,5000000000	108,5000000000	108,5000000000	108,5000000000	108,5000000000	108,5000000000	108,5000000000
		109,6000000000	109,6000000000	109,6000000000	109,6000000000	109,6000000000	109,6000000000	109,6000000000	109,6000000000	109,6000000000	109,6000000000
		110,7000000000	110,7000000000	110,7000000000	110,7000000000	110,7000000000	110,7000000000	110,7000000000	110,7000000000	110,7000000000	110,7000000000
		111,8000000000	111,8000000000	111,8000000000	111,8000000000	111,8000000000	111,8000000000	111,8000000000	111,8000000000	111,8000000000	111,8000000000
3	Затраты заказчика, исключенные из расчета предельной цены лота в текущих ценах						5 107,20	2 696,00	4 132,80	0,00	11 936,00
4	Предельная стоимость лота и пропорциональных затрат по полугодиям	134 241,50	0,00	4 778,31	4 387,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 407,12
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		134 241,50	0,00	4 778,31	4 387,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 407,12
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат**	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000
		134 241,50	0,00	4 778,31	4 387,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 407,12
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		134 241,50	0,00	4 778,31	4 387,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 407,12
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Предельная стоимость лота и пропорциональных затрат по полугодиям	134 241,50	0,00	4 778,31	4 387,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 407,12
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		134 241,50	0,00	4 778,31	4 387,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 407,12
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		134 241,50	0,00	4 778,31	4 387,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 407,12
7	Предельная стоимость лота и пропорциональных затрат по полугодиям	163 774,63	0,00	5 829,53	5 352,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 956,69
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		163 774,63	0,00	5 829,53	5 352,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 956,69
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		163 774,63	0,00	5 829,53	5 352,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 956,69

*Сравнение стоимости лота, выполняемой с использованием сметы, с ценой лота, выполненной по договору подряда, с учетом ранее принятых коэффициентов снижения инвестиционных затрат. Применение индивидуальных коэффициентов снижения

**В строке, если стоимость лота, выполняемой с использованием сметы, с ценой лота, выполненной по договору подряда, с учетом ранее принятых коэффициентов снижения инвестиционных затрат, превышает цену лота, выполненную по договору подряда, с учетом ранее принятых коэффициентов снижения инвестиционных затрат, применяется коэффициент снижения инвестиционных затрат, равный 1,0000000000.

Начальник СДЮ УКС

А.А. Яриш

10.09.2026