

Номер закупки: 084-0022100

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Ф.С.Гутнев

11.09.2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-150927
(код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметная документация: не утверждена
(утверждена/не утверждена/не требуется)

Приказ об утверждении проекта: ОТ
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:

Московская область
(объект)

(район)

(город)

(улица)

Наименование лота: Выполнение комплекса кадастровых работ по подготовке технического заключения о капитальности / не капитальности объектов недвижимости
по титулу: Реконструкция ПС-110 кВ № 696 "Прогресс" установка Т-3 40000/110/20, секции КРУН-20 кВ на 5 ячеек: МО, г. Железнодорожный, мкрн. Павлино (40 МВА; 6 шт.(РУ); 933 кв.м.; 9 шт.(прочие))

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ТЗ

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
☐	Разработка исходно-разрешительной документации	
☒	Оформление земельно-правовых отношений	в соответствии с техническим заданием на выполнение комплекса кадастровых работ
☐	Получение ТУ от сторонних организаций	
☐	Выполнение изыскательских работ	
☐	Разработка вариантов основных технических решений	
☐	Разработка технико - экономического обоснования	
☐	Разработка проектной документации	
☐	Выполнение авторского надзора	
☐	Проведение государственной экспертизы	
☐	Строительство на условиях "под ключ"	
☐	Выполнение подготовительных работ	
☐	Выполнение строительных работ	
☐	Выполнение монтажных работ	
☐	Предоставление оборудования	
☐	Предоставление материалов	
☐	Выполнение шеф-монтажных работ	
☐	Выполнение пуско-наладочных работ	
☐	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
☐	Сдача объекта приемочной комиссии	
☐	Гарантийное обслуживание	

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП ☐ да ☒ нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 498 000,00 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	498 000,00 руб.
АН	0,00 руб.
ППТ	0,00 руб.
СМР	0,00 руб.
Оборудование	0,00 руб.
ПНР	0,00 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):


Начало работ: _____ с даты подписания договора

Окончание работ: _____ 30 (тридцать) рабочих дней с момента заключения договора

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника управления
капитального строительства

Начальник финансово-экономического управления



подпись

А.С.Кузнецов
Ф.И.О.

Н.Н.Косач
Ф.И.О.



Утверждаю
Заместитель начальника управления по капитальному строительству


А.Е.Иванов

11.09.2026

Расчет предельной стоимости лота

СПРАВОЧНО	СМР	СМР (КЛ)	СМР (ВЛ)	Оборуд.	ПНР	ПИР	Прочие	Прочие, в т.ч.				Итого: тыс. руб.
								содержание заказчика, строительный контроль	испрямленные	затраты заказчика на ввод объекта в эксплуатацию	прочие (в составе 1 главы ССР)	(с НДС):
Срок реализации проекта, согласно утвержденной ИПР	2026											
Стоимость инвестиционного проекта в прогнозных ценах на период его реализации с учетом применения Стратегии (включенная в ИПР Общества), в т.ч. Затраты заказчика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00

Год соответствующий полупериоду выполнения ПИР:		2026			*согласно заданию на проведение регламентированной закупки								Территориальный	МО
Год, соответствующий полупериоду строительства:		2025											Уровень цен для базовой стоимости (дата утверждения ПСД или 01.01.2001 - для ориентировочных расчетов стоимости)	01.01.2001
Наличие ПСД, разработанной по отдельному договору на ПИР		Нет											Уровень цен для расчета (квартал), считается автоматически	01.01.2026
№п/п	Наименование	СМР	СМР (КЛ)	СМР (ВЛ)	Оборуд.	ПНР	ПИР	Прочие	Расшифровка "прочих"				Итого: тыс. руб.	
									содержание заказчика, строительный контроль	исправленные	затраты заказчика на ввод объекта в эксплуатацию	прочие (в составе 1 главы ССР)	(с НДС):	
8	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства, без затрат заказчика с учетом применения индивидуального коэффициента снижения* в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00	

*2.6. В случае, если предельная стоимость лота (Слот), с учетом ранее проведенных торгово-закупочных процедур по данному титулу, превышает плановую (полную) стоимость инвестиционного проекта (ПСТ ИП) без учета затрат Заказчика (СЗАК), необходимо применить индивидуальный коэффициент снижения. Применение коэффициента снижения может осуществляться по лоту в целом или по статьям затрат (СПИР, ССМР, СОБОРУД).

Начальник УКС



А.А.Яркин

Расчет начальной (плановой) стоимости закупки.
Выполнение комплекса кадастровых работ по подготовке технического
заключения о капитальности / не капитальности объектов
недвижимости по титулу: Реконструкция ПС-110 кВ № 696 "Прогресс"
установка Т-3 40000/110/20, секции КРУН-20 кВ на 5 ячеек: МО, г.
Железнодорожный, мкрн. Павлино (40 МВА; 6 шт.(РУ); 933 кв.м.; 9
шт.(прочие))

№ п/п	Наименование закупаемой услуги/ продукции	Наименовани е поставщика /подрядчика	Источник получения данных: ТКП, прайс-лист, мониторинг рынка)	Стоимость по ТКП, или прайс-листу, или мониторингу рынка, тыс. руб. без НДС	Фактическая цена закупки предыдущего года, тыс. руб. без НДС	Расчетная цена закупки на основе анализа стоимости в гр. 5 и 6, тыс. руб. без НДС	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Выполнение комплекса кадастровых работ по подготовке технического заключения о капитальности / не капитальности объектов недвижимости	ТКП 1	ТКП	491,80	-	491,80	
2	Выполнение комплекса кадастровых работ по подготовке технического заключения о капитальности / не капитальности объектов недвижимости	ТКП 2	ТКП	614,75	-	614,75	
3	Выполнение комплекса кадастровых работ по подготовке технического заключения о капитальности / не капитальности объектов недвижимости	ТКП 3	ТКП	408,20	-	408,20	
						Итого: 408,20	

На основе ТКП начальная (плановая) стоимость закупки № 084-0022100 составляет 408,20(сумма), тыс. руб. без НДС.

Заместитель директора по
капитальному строительству –
Начальник Управления
капитального строительства



С.А. Кузнецов