

УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала

ПАО «Россети Ленэнерго»

«Дирекция строящихся объектов»

 А.В. Гурылев

« 28 » августа 2026 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПОЧНЫХ ПРОЦЕДУР
по титулу: «Строительство КЛ 110 кВ от ПС 330 кВ Центральная до
ПС 110 кВ «Тяговая подстанция Санкт-Петербург ВСЖМ»
ориентировочной протяженностью 2х2 км для технологического
присоединения энергопринимающих устройств заявителя ОАО «РЖД»
по адресу: г. Санкт-Петербург, участок ж/д «Обводный канал –
путепровод», 1-й км (24-040145)» (СМР, ПНР, ПО)**

Выполнить необходимый объем работ по строительству в рамках титула: «Строительство КЛ 110 кВ от ПС 330 кВ Центральная до ПС 110 кВ «Тяговая подстанция Санкт-Петербург ВСЖМ» ориентировочной протяженностью 2х2 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ОАО «РЖД» по адресу: г. Санкт-Петербург, участок ж/д «Обводный канал – путепровод», 1-й км (24-040145)», в соответствии с Закупочной документацией (приложение 1).

Адрес выполнения работ:

г. Санкт-Петербург, Фрунзенский и Невский районы.

Дата начала выполнения работ – с даты заключения договора.

Дата завершения СМР – не позднее 31.12.2027.

Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг – не позднее 31.01.2028.

Приложение: 1. Закупочная документация по титулу: «Строительство КЛ 110 кВ от ПС 330 кВ Центральная до ПС 110 кВ «Тяговая подстанция Санкт-Петербург ВСЖМ» ориентировочной протяженностью 2х2 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств


заявителя ОАО «РЖД» по адресу: г. Санкт-Петербург, участок ж/д
«Обводный канал – путепровод», 1-й км».

Согласовано:

Заместитель директора по контролю

за формированием отчетности

филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «ДСО»



/ В.И. Аронов /

Заказчик

Подрядчик

_____/_____/

М.П.

_____/_____/

М.П.