

Номер закупки: 085-00 16257

УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»

С.Р. Кабиров

04.09 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Московские кабельные сети

Код SAP: I-360284
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: 3897 от 10.08.2026
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:

Москва	21	CAO	г.Москва, Дмитровское ш., з/у 82
(субъект)	(район)	(округ)	(адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика
по титулу: Реконструкция РТП-10/0,4кВ № 27162 с оборудованием и наладкой 2-х ячеек в РУ-10кВ, РТП-10/0,4кВ № 27165 с оборудованием и наладкой 2-х ячеек в РУ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское ш., з/у 82

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
☐	Разработка исходно-разрешительной документации	
☐	Оформление земельно-правовых отношений	
☐	Получение ТУ от сторонних организаций	
☐	Выполнение изыскательских работ	
☐	Разработка вариантов основных технических решений	
☐	Разработка технико - экономического обоснования	
☐	Разработка проектной документации	
☐	Выполнение авторского надзора	
☐	Проведение государственной экспертизы	
☐	Строительство на условиях "под ключ"	
☒	Выполнение подготовительных работ	
☒	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☐	Предоставление оборудования	
☒	Предоставление материалов	Подрядчик предоставляет строительные материалы согласно проектно-сметной документации, а также обеспечивает складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества. Предоставляемые материалы являются "Используемыми".
☐	Выполнение шеф-монтажных работ	
☒	Выполнение пуско-наладочных работ	
☒	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
☒	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик совместно с Заказчиком: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре
☒	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☐	да
	☒	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота: 354 390.18 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	0.00 руб.
СМР	56 349.51 руб.
Оборудование	56 361.92 руб.
ПНР	235 499.02 руб.
Прочие	0.00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	6 179.71 руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение <u>30*</u> рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости договора. Авансовый платеж выплачивается в течение 1 рабочего дня на основании счета на оплату.

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора

Окончание работ: **«26» марта 2027г.****Подписи ответственных лиц**Заместитель директора по капитальному строительству филиал
ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»

А.И. Челнаков

Начальник отдела торгово-закупочных процедур



А.В. Хмарук

Год	квартал	СМР	Сборка	ГЭР	ПЭР	Расшифровка "Прочих"			Итого: руб.
Уровень цен оставления сметной документации	3 кв	46 188.12	46 188.30	193 081.99	0.00	Согласные затраты	Средний износ	Резерв средств на ликвидацию затрат	(без НДС):
						Согласные затраты	Средний износ	Резерв средств на ликвидацию затрат	
Год, соответствующий полугоду строительства:	2027	46 188.12	46 188.30	193 081.99	0.00	0.00	0.00	5 065.34	290 483.75
Исходные РСД, разработанные по отдельному договору на ПЭР	Есть								

Мет/п	Наименование	СМР	Сборка	ПЭР	Расшифровка ПЭР				Расшифровка "Прочих"				Итого: руб.
					ПЭР	Автоматизированный надзор	Согласные затраты	Средний износ	Резерв средств на ликвидацию затрат	Прочие (в составе 1/2 цены СЭР)	Услуги Механизма	Платежи за эксплуатацию платформенных ресурсов	
1	Стоимость строительства по СЭР в ценах на дату оставления сметной документации	45 410.00	45 410.00	193 700.00	41 700.00	0.00	3 860.00	6 010.00	9 940.00	0.00	0.00	0.00	343 140.00
2	Исходные данные Механизма по строке "Инвестиции в основной капитал"	106 826 986 418 27	106 826 986 418 27	106 826 986 418 27	106 826 986 418 27	106 826 986 418 27	106 826 986 418 27	106 826 986 418 27	106 826 986 418 27	106 826 986 418 27	106 826 986 418 27	106 826 986 418 27	106 826 986 418 27
	2019/2018	105 561 852 403 7	105 561 852 403 7	105 561 852 403 7	105 561 852 403 7	105 561 852 403 7	105 561 852 403 7	105 561 852 403 7	105 561 852 403 7	105 561 852 403 7	105 561 852 403 7	105 561 852 403 7	105 561 852 403 7
	2020/2019	104 931 400 000 000	104 931 400 000 000	104 931 400 000 000	104 931 400 000 000	104 931 400 000 000	104 931 400 000 000	104 931 400 000 000	104 931 400 000 000	104 931 400 000 000	104 931 400 000 000	104 931 400 000 000	104 931 400 000 000
	2021/2020	1 463 142 733 039 4	1 463 142 733 039 4	1 463 142 733 039 4	1 463 142 733 039 4	1 463 142 733 039 4	1 463 142 733 039 4	1 463 142 733 039 4	1 463 142 733 039 4	1 463 142 733 039 4	1 463 142 733 039 4	1 463 142 733 039 4	1 463 142 733 039 4
	2022/2021	109 096 465 268 27	109 096 465 268 27	109 096 465 268 27	109 096 465 268 27	109 096 465 268 27	109 096 465 268 27	109 096 465 268 27	109 096 465 268 27	109 096 465 268 27	109 096 465 268 27	109 096 465 268 27	109 096 465 268 27
	2023/2022	108 140 000 000 000	108 140 000 000 000	108 140 000 000 000	108 140 000 000 000	108 140 000 000 000	108 140 000 000 000	108 140 000 000 000	108 140 000 000 000	108 140 000 000 000	108 140 000 000 000	108 140 000 000 000	108 140 000 000 000
	2024/2023	107 400 000 000 000	107 400 000 000 000	107 400 000 000 000	107 400 000 000 000	107 400 000 000 000	107 400 000 000 000	107 400 000 000 000	107 400 000 000 000	107 400 000 000 000	107 400 000 000 000	107 400 000 000 000	107 400 000 000 000
	2025/2024	105 500 000 000 000	105 500 000 000 000	105 500 000 000 000	105 500 000 000 000	105 500 000 000 000	105 500 000 000 000	105 500 000 000 000	105 500 000 000 000	105 500 000 000 000	105 500 000 000 000	105 500 000 000 000	105 500 000 000 000
	2026/2025	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000
	2027/2026	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000
	2028/2027	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000
	2029/2028	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000
	2030/2029	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000
	Затраты заказчика, исключенные из расчета предельной цены лота в текущих ценах			41 700.00			3 860.00	6 010.00	4 980.00	0.00	0.00	0.00	56 550.00
3	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия строительства	46 340.91	46 340.91	193 079.49	4 000	0.00	0.00	0.00	5 082.09	0.00	0.00	0.00	291 444.60
4	2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2027	46 340.91	46 340.91	193 079.49	0.00	0.00	0.00	0.00	5 082.09	0.00	0.00	0.00	291 444.60
	2028	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2029	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Стоимость оборудования предоставленного подрядчиком по раздельной смете (при наличии) в прогнозных ценах		0.00										0.00
6	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия строительства с учетом стоимости оборудования предоставленного подрядчиком по раздельной смете	46 340.91	46 351.1	193 079.49	0.00	0.00	0.00	0.00	5 082.09	0.00	0.00	0.00	291 444.60
7	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат	0.996703147942	0.996703147942	0.996703147942	0.996703147942	0.996703147942	0.996703147942	0.996703147942	0.996703147942	0.996703147942	0.996703147942	0.996703147942	
8	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	46 188.13	46 195.20	193 031.99	0.00	0.00	0.00	0.00	5 065.34	0.00	0.00	0.00	290 483.75
	2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2027	46 188.13	46 195.20	193 031.99	0.00	0.00	0.00	0.00	5 065.34	0.00	0.00	0.00	290 483.75
	2028	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия строительства с учетом НДС	56 449.51	56 361.02	236 499.02	0.00	0.00	0.00	0.00	6 179.71	0.00	0.00	0.00	354 396.18
	2030	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Главный специалист ОГЭП филиала ПАО «Восток» Московский регион - «Московские кабельные сети»

Алиева В.Т. 01.09.2026

Орган заказчика

МКС - филиал ПАО «Россети Московский регион»

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме

417,41 тыс.руб.

В том числе возвратных сумм

тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

" " 20__ г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОЙМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция РТП-10/0,4кВ № 27162 с оборудованием и наладкой 2-х ячеек в РУ-10кВ, РТП-10/0,4кВ № 27165 с оборудованием и наладкой 2-х ячеек в РУ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское ш., з/у 82

Составлен в ценах на 3 кв 2026 года.

№№ п/п	Номер сметы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость тыс. руб
			строительных работ	монтажных работ	оборуд. приспособлений и произв. инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА							
1	ЛС № 02-01-01	Реконструкция РТП №27162	0,00	22,37	22,71	0,00	45,08
2	ЛС № 02-01-02	Реконструкция РТП №27165	0,00	22,37	22,71	0,00	45,08
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	0,00	44,74	45,42	0,00	90,16
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 7	0,00	44,74	45,42	0,00	90,16
ГЛАВА 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ							
3	МОС.05.05-006.2022, табл. В1, п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5% от СМР по 1-7	0,00	0,67	0,00	0,00	0,67
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8	0,00	0,67	0,00	0,00	0,67
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 8	0,00	45,41	45,42	0,00	90,83
ГЛАВА 9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ							
4	ЛС №09-01-01	ПИР РТП №27162	0,00	0,00	0,00	94,89	94,89
5	ЛС №09-01-02	ПИР РТП №27165	0,00	0,00	0,00	94,89	94,89
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9	0,00	0,00	0,00	189,78	189,78
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 9	0,00	45,41	45,42	189,78	280,61
ГЛАВА 10. СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ							
4	Пост. Пр-ва РФ №468 от 21.06.2010г	Технический надзор заказчика 2,14%				6,01	6,01
5	Приказ МКС №80 от 29.08.2014г.	Затраты на содержание службы заказчика 1,25% К=1,1				3,86	3,86
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10	0,00	0,00	0,00	9,87	9,87
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 10	0,00	45,41	45,42	199,65	290,48
ГЛАВА 12. ПУБЛИЧНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ И ЦЕНОВОЙ АУДИТ. ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ							
6	ЛС №12 01	Проектные работы				32,98	32,98
7	ЛС №12-01	Согласования				8,72	8,72
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12	0,00	0,00	0,00	41,70	41,70
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 12:	0,00	45,41	45,42	241,35	332,18
8	ТСН -2001.12 прилож.5	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 3%	0,00	1,36	1,36	7,24	9,96
		ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ	0,00	46,77	46,78	248,59	342,14
9	ТСН -2001.12 прилож.5	Налог на добавленную стоимость 22%	0,00	10,29	10,29	54,69	75,27
		ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ с НДС					417,41

Генеральный директор

[подпись (инициалы, фамилия)]

С.Н. Курипов

Главный инженер проекта

[подпись (инициалы, фамилия)]

Ю. С. Бауков
НОПРИЗ

Начальник сметного отдела

[подпись (инициалы, фамилия)]

С.Н. Очеленкова

Орган заказчика

МКС - филиал ПАО «Россети Московский регион»

"Утвержден"

Сводный сметный расчёт в сумме

14,81 тыс.руб.

В том числе возвратных сумм

тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

" " 20__ г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция РТП-10/0,4кВ № 27162 с оборудованием и наладкой 2-х ячеек в РУ-10кВ, РТП-10/0,4кВ № 27165 с оборудованием и наладкой 2-х ячеек в РУ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское ш., з/у 82

Составлен в ценах 2000 года

№№ п/п	Номер сметы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость тыс. руб
			строительных работ	монтажных работ	оборуд. приспособлений и произв. инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8

ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

1	ЛС № 02-01-01	Реконструкция РТП №27162	0,00	0,54	3,00	0,00	3,54
2	ЛС № 02-01-02	Реконструкция РТП №27165	0,00	0,54	3,00	0,00	3,54
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	0,00	1,08	6,00	0,00	7,08
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 7	0,00	1,08	6,00	0,00	7,08

ГЛАВА 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

3	МОС.05.05-006.2022, табл. В1, п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5% от СМР по 1-7	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 8	0,00	1,10	6,00	0,00	7,10

ГЛАВА 9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ

4	ЛС №09-01-01	ПНР РТП №27162	0,00	0,00	0,00	1,64	1,64
5	ЛС №09-01-02	ПНР РТП №27165	0,00	0,00	0,00	1,64	1,64
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9	0,00	0,00	0,00	3,28	3,28
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 9	0,00	1,10	6,00	3,28	10,38

ГЛАВА 10. СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

6	Пост. Пр-ва РФ №468 от 21.06.2010г.	Технический надзор заказчика 2,14%				0,22	0,22
7	Приказ МКЭ №80 от 29.08.2014г.	Затраты на содержание службы заказчика 1,25% К=1,1				0,14	0,14
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10	0,00	0,00	0,00	0,36	0,36
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 10	0,00	1,10	6,00	3,64	10,74

ГЛАВА 12. ПУБЛИЧНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ И ПЕНОВОЙ АУДИТ. ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ

6	ЛС №12-01	Проектные работы				2,88	2,88
7	ЛС №12-01	Согласования				0,76	0,76
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12	0,00	0,00	0,00	3,64	3,64
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 12:	0,00	1,10	6,00	7,28	14,38
8	ТСН -2001.12 прилож.5	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 3%	0,00	0,03	0,18	0,22	0,43
		ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ	0,00	1,13	6,18	7,50	14,81

Генеральный директор

(подпись (инициалы, фамилия))

С.Н.Курилов

Главный инженер проекта

(подпись (инициалы, фамилия))


Ю. С. Бауков

НОПРИЗ

Начальник сметного отдела

(подпись (инициалы, фамилия))

С.Н. Очеленкова



И-360284 инж. Тарихов

КМ 9086,24
90% из ПИР
6.07 Коринкин

Евгений Москалев

ПРИКАЗ

от 10 АВГ 2026

№ 3894

Об утверждении рабочего проекта

В соответствии с согласованием проектно-сметной документации, выполненной с соблюдением требований государственных норм, правил и стандартов, отвечающую требованиям исходных данных ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить рабочий проект: «Реконструкция РТП-10/0,4кВ № 27162 с оборудованием и наладкой 2-х ячеек в РУ-10кВ, РТП-10/0,4кВ № 27165 с оборудованием и наладкой 2-х ячеек в РУ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское ш., з/у 82» (SAP I-360284), со следующими технико-экономическими показателями:

Дооборудование ячеек КСО

- 4 шт.

Общая сметная стоимость в ценах 2000 года (без НДС)
составляет:

- 14,81 тыс. руб.

В том числе: СМР

- 1,13 тыс. руб.

Оборудование

- 6,18 тыс. руб.

Прочие затраты


- 7,50 тыс. руб.

Из них ПИР

- 3,64 тыс. руб.

2. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по капитальному строительству Челнакова А.И.

Директор департамента
капитального строительства



Д.С. Силаев

Рассылается: Маслиховой М.В., Челнакову А.И., Прохоровой О.Н., Гусеву С.В., Похлебкиной И.В., Хмаруку А.В.; Демаковой Е.Г., Ракитиной Т.С.

Е.В. Корниенко
(495) 668-22-28 (54-77)



014067 139115

014067 139115

По лоту № 085-0016257

Национальный режим не применяется, так как материалы и оборудование являются используемыми.

Заместитель директора по
капитальному строительству

филиала ПАО «Россети Московский регион»-Московские кабельные сети

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a final horizontal stroke.

А.И. Челнаков