

УТВЕРЖДАЮ
И.о. начальника Пушкинского РЭС
Е.В. Свищев
2026

Номер закупки 061-0028016

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки
РЭС Северные электрические сети

Наименование филиала (Заказчик):

Код SAP I-356343

Проектно-сметная документация

утверждена

Приказ об утверждении проекта:

3011 от 20.08.2026

(Утверждена, не утверждена, не требуется)

Московская область

Пушкинский р-н

МО, Пушкинский р-н, рп Софрино, ул. Патриарха Пимена

(зубьям)

(район)

(город)

(квартал)

Наименование лота:

Выполнение СМР, ПНР с полным изданием Подрядчика

По титулу: Реконструкция МТП-10/0,4кВ 3196 (замена МТП с трансформатором 250кВА на КТП с трансформатором 630 кВА, ПС №215 "Новософрино", в т.ч. ПНР, МО, Пушкинский р-н, рп Софрино, ул. Патриарха Пимена

Объем работ (услуг) по лоту:

ТУ №И-25-00-514624/102/СВ Реконструкция МТП-10/0,4кВ 3196 замена МТП с трансформатором 250кВА на КТП с трансформатором 630кВА

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
☐	Разработка исходно-разрешительной документации	
☐	Оформление земельно-правовых отношений	
☐	Получение ТУ от сторонних организаций	
☐	Выполнение изыскательских работ	
☐	Разработка вариантов основных технических решений	
☐	Разработка технико-экономического обоснования	
☒	Разработка проектной документации	Стадийность проектирования - двухстадийное. Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями и Ростехнадзором. В составе утверждаемой части (е ПСОе) разработать график выполнения работ. В составе сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Согласованная проектно-сметная документация должна быть представлена в 4 экз. Сметная документация разрабатывается в СНБ-2001 в базовых и текущих ценах в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Подрядчик обязуется в срок стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора.
☐	Выполнение авторского надзора	
☐	Проведение государственной экспертизы	
☒	Строительство на условиях "под ключ"	Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
☒	Выполнение подготовительных работ	
☒	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на строительной площадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☒	Выполнение монтажных работ	
☒	Предоставление оборудования	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Оборудование должно быть новое, сертифицированное. Предоставляемое оборудование является "используемым".
☒	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Материалы должны быть сертифицированы. Предоставляемые материалы являются "используемыми".
☒	Выполнение шеф-монтажных работ	
☒	Выполнение пуско-наладочных работ	
☒	Выполнение приемно-сдаточных испытаний	
☒	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта; - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемно-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП; - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре

☒	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии
-------------------------------------	--------------------------	--

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	1-1	да
	1-1	нет

Характер договорной цены: Пределная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота: 409 440,00 499 516,80 руб. с НДС, в том числе НДС 22 %

в т.ч.

ПИР	0,00	0,00 руб.
АН	0,00	0,00 руб.
ЛПТ	0,00	0,00 руб.
СМР	380 400,00	464 088,00 руб.
Оборудование	0,00	0,00 руб.
ПНР	29 040,00	35 428,80 руб.
Прочие	0,00	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00	0,00 руб.

Коэффициенты, применяемые при фактической приемке:

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение работ (или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)	30* рабочих дней после подписания Акта приема выполненных работ
	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение	не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
	Авансирование предусмотрено в размере:	дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы
		% от стоимости

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: с даты подписания договора

Окончание работ: 30.11.2026

в части проектирования, авторского надзора на период строительства (для закупок ПИР-АН)

Зам. начальника Пушкинского РЭС



Е.В. Самойлов
Ф.И.О., подпись