


I-
3563
43

УТВЕРЖДАЮ
И.о. начальника Пушкинского РЭС

Е.В. Сенечко
2026

Номер закупки 081-0020015

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на проведение закупки ПРС Северные электрические сети

Наименование филиала (Заказчик):

ПРС Северные электрические сети

Код SAP I-355610

Проектно-сметная документация

не утверждена

Приказ об утверждении проекта

(Утверждена, не утверждена, не требуется)

Московская область

Пушкинский р-н

МО, Пушкинский р-он, д. Дарьино, тер. Поселок Дарьино Южное

(субъект)

(район)

(с/пгт)

(тер-т)

Наименование лота:

Выполнение ПИР, СМР, ПНР с полным содержанием Подрядчика

По титулу:

Строительство ВЛН-0,38 кВ от ВЛН-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 893, ПС №220 "Ельдигово", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Дарьино, тер. Поселок Дарьино Южное

Объем работ (услуг) по лоту:

ТУ №И-26-00-466053/102С8 Строительство ВЛН-0,38 кВ 0,11шт

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
Разработка исходно-разрешительной документации		
X	Оформление земельно-правовых отношений	
x	Получение ТУ от сторонних организаций	
X	Выполнение изыскательских работ	
Разработка вариантов основных технических решений		
Разработка технико-экономического обоснования		
Разработка проектной документации		Стадийность проектирования: двухстадийное. Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями и Ростехнадзором. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Согласованная проектно-сметная документация должна быть представлена в 4 экз. Сметную документацию выполнить согласно Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр в действующей редакции) ресурсно-индексным методом с использованием Федеральной сметно-нормативной базы ФСНБ-2022 для объектов Московской области.
Выполнение авторского надзора		
Проведение государственной экспертизы		
Строительство на условиях "под ключ"		Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
☒	Выполнение подготовительных работ	
☒	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на строительной площадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☒	Выполнение монтажных работ	
☒	Предоставление оборудования	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площадки, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Оборудование должно быть новое, сертифицированное. Предоставляемое оборудование является "используемым".
☒	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площадки, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Материалы должны быть сертифицированы. Предоставляемые материалы являются "используемыми".
☒	Выполнение шеф-монтажных работ	
☒	Выполнение пуско-наладочных работ	
☒	Выполнение приемно-сдаточных испытаний	
☒	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемно-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре

☒	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.
-------------------------------------	--------------------------	---

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	I I	да
	I I	нет

Характер договорной цены Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота: 402 768,40 491 377,45 руб. с НДС, в том числе НДС 22 %

в т.ч.

ПИР	12 306,13	15 013,48 руб.
АН	0,00	0,00 руб.
ППТ	0,00	0,00 руб.
СМР	376 547,41	459 387,84 руб.
Оборудование	0,00	0,00 руб.
ПНР	13 403,15	16 351,84 руб.
Прочие	0,00	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	511,71	624,29 руб.

Коэффициенты, применяемые при фактической приемке*:

Условия финансирования:

	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ (или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ)	*не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ	
	Авансирования предусмотрено в размере: _____ % от стоимости	


Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: с даты подписания договора

Окончания работ: 03.12.2026

в части проектирования, авторский надзор на период строительства (для закупок ПИР+АН)

Зам. начальника Пушкинского РЭС



Е.В. Самойлов
Ф.И.О., подпись