

УТВЕРЖДАЮ

И.о. заместителя директора по капитальному строительству -
начальника управления капитального строительства филиала
«Южные электрические сети»

С.А. Димитренко

2026 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2058, ПС №320 "Н Домодедово", в т.ч. ПИР, МО, г.о Домодедово, с Нижитское ЮВ-25-302-262666(352233)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 352694-ПС от 24.12.2025 г.

Составлен в ценах по состоянию на

2026.02

1-352694

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	85,80612	27,11687	-	-	112,92299
Итого: по главе 2			85,80612	27,11687	-	-	112,92299
Итого: по главам 1-2			85,80612	27,11687	-	-	112,92299
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя Росси № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	2,14515	0,67792	-	-	2,82307
Итого: по главе 8			2,14515	0,67792	-	-	2,82307
Итого: по главам 1-8			87,95127	27,79479	-	-	115,74606
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время -1,9%	1,67107	0,52810	-	-	2,19917
4	09-01-01	ПНР ВЛИ	-	-	-	21,27640	21,27640
Итого: по главе 9			1,67107	0,52810	-	21,27640	23,47557
Итого: по главам 1-9			89,62234	28,32289	-	21,27640	139,22163
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)	-	-	-	2,97934	2,97934
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)	-	-	-	5,60005	5,60005
Итого: по главе 10			-	-	-	8,57939	8,57939
Итого: по главам 1-10			89,62234	28,32289	-	29,85579	147,80102
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 352694-ПС от 24.12.2025 г.	Проектные работы	-	-	-	3,27329	3,27329
Итого: по главе 12			-	-	-	3,27329	3,27329
Итого: по главам 1-12			89,62234	28,32289	-	33,12908	151,07431
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	2,68867	0,84969	-	0,99387	4,53223
Итого: Непредвиденные затраты			2,68867	0,84969	-	0,99387	4,53223
Итого с непредвиденными			92,31101	29,17258	-	34,12295	155,60654
НДС							
9		НДС - 22%	20,30842	6,41797	-	7,50705	34,23344
Итого НДС			20,30842	6,41797	-	7,50705	34,23344
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			112,61943	35,59055	-	41,63000	189,83998

м.п.

Генеральный директор АО "АРСЕНАЛ"

С.В. Даныко

